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  POWIAT POLICKI 

  72-010 Police, ul. Tanowska 8 

 

  SR.623.18.2021.UCP                                Police, dnia 12 kwietnia 2021 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA SPRAWOWANIE 

NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE NAD REALIZACJĄ 

ZADANIA PN. „USUNIĘCIE NIEWŁAŚCIWIE SKŁADOWANYCH ODPADÓW                                   

W POLICACH PRZY ULICY KAMIENNEJ”. 

 

W związku z uzyskaniem przez Powiat Policki z siedzibą w Policach przy ul. Tanowskiej 8, 

informacji o pozytywnej ocenie projektu pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych 

odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej”, o dofinansowanie którego Powiat ubiega się                    

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 

„Poprawa jakości środowiska miejskiego”, poddziałanie 2.5.2., niniejszym Zarząd Powiatu                           

w Policach zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej wartości planowanego zamówienia 

publicznego na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego                                  

nad realizacją ww. zadania.  

Przedmiotem zamówienia ma być nadzór inwestorski nad wszystkimi pracami związanymi                                 

z realizacją zadania Powiatu Polickiego  pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów 

w Policach przy ul. Kamiennej”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                                          

i Środowisko 2014-2020 (dalej: POIiŚ 2014-2020), działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska 

miejskiego”.  Na powyższe zadanie składa się usunięcie odpadów, a następnie przeprowadzenie 

rekultywacji, w tym remediacji terenu wyżej wskazanej nieruchomości. 

Zadanie rozpocznie się po wyłonieniu Wykonawcy usunięcia odpadów z ww. nieruchomości, 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i podpisaniu umowy na pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Zamiarem Zamawiającego jest, aby Wykonawca – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działał 

przy realizacji projektu w jego imieniu. 

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

 

W celu zapewnienia rzetelności i transparentności przebiegu procesu realizacji zamówienia 

publicznego,  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz wewnętrznymi 

procedurami zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy PZP (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 

PZP, tj. do zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa 

lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych), stosowanymi                            

w Starostwie Powiatowym w Policach, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                                   

i Środowisko 2014-2020, istnieje konieczność formalnego oszacowania wartości zamówienia 

pod kątem sprawdzenia, czy ta usługa nie przekroczy wskazanego powyżej progu o wartości 

130 000 złotych.  

Informację na temat szacunkowej wartości zamówienia należy przekazać w terminie do dnia                                        

25 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00 na adres mailowy:  szulc@policki.pl;                                                                          

ciok-piotrowska@policki.pl. 
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W zakres podstawowych obowiązków nadzoru inwestorskiego należą czynności:  

1. Nadzór nad poprawnością i terminowością realizacji przedmiotów zamówienia, w tym: 

bieżące weryfikowanie, sprawdzanie i opiniowanie powstającej dokumentacji                             

pod kątem zgodności z zapisami dokumentacji przetargowej na wykonawcę usunięcia 

odpadów oraz rekultywacji, wraz z remediacją gruntów, oraz zgodności                                               

z obowiązującymi przepisami; 

2. Nadzór i weryfikacja dokumentów przygotowywanych przez Wykonawców                                   

(np. protokołów, sprawozdań) w związku z realizacją zadania; 

3. Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z regulacjami 

dotyczącymi procesu przetwarzania odpadów i rekultywacji, w tym remediacji gruntów 

zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                   

dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji do przetwarzania odpadów na potrzeby 

realizacji projektu pn.: „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów wraz                                          

z rekultywacją i remediacją zanieczyszczonych przez nie gruntów ul. Kamienna, 

Police dz. 2532, 2533/1, 2533/2, 1973/41 oraz fragment dz. nr 1973/48 obręb nr 6 

Police, w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020”, 

będącej załącznikiem do szacowania wartości zamówienia,  w tym zapewnienie w razie 

potrzeby wymaganej obecności na terenie realizacji przedsięwzięcia;  

4. Przekazania terenu wraz z Zamawiającym; 

5. Kontrola wykonywania robót, w tym przeprowadzanie odbiorów częściowych, 

odbiorów końcowych, udział w próbach, rozruchach itp., sprawdzania poprawności 

wykonania, działania, sprawdzanie zgodności realizacji z warunkami umownymi 

wiążącymi Wykonawców, zaaprobowaną dokumentacją projektową oraz przepisami 

prawa z zakresu gospodarki odpadami oraz  rekultywacji, w tym remediacji gruntów; 

6. Reprezentowanie Zamawiającego na terenie realizowanego zadania  przez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji zadania z projektem techniczno-technologicznym 

wykonania prac dla założonej technologii, dla projektu Powiatu Polickiego                                 

pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach, przy ul. Kamiennej”, 

oraz projektu rekultywacji w tym remediacji terenu zanieczyszczenia niewłaściwie 

składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej, uwzględniającego kryterium, 

aby teren zrekultywowany docelowo w 50% powierzchni stanowił teren biologicznie 

czynny, ze wstępnym kosztorysem zadania, dla projektu Powiatu Polickiego                                 

pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy 

Kamiennej”. 

7. Koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji zadania; 

8. Obecność na terenie realizowanego zadania min 2 razy w miesiącu; 

9. Kontrola przestrzegania przez Wykonawców stosowania wszystkich uzgodnień                              

i wymagań wynikających z zapisów umowy, przepisów prawa i bieżących ustaleń; 

10. Akceptowanie materiałów i rozwiązań proponowanych przez Wykonawców pod kątem 

zgodności z dokumentami przetargowymi na wykonawców robót; 

11. Kontrola przestrzegania przez Wykonawców robót przepisów bhp i p.poż,                                       

oraz odpowiedniej organizacji robót; 

12. Przeprowadzenie wraz z Zamawiającym odbiorów końcowych usunięcia odpadów                             

oraz rekultywacji, wraz z remediacją gruntów po usunięciu odpadów; 
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13. Sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji powstającej w trakcie realizacji robót                                

pod kątem ich zgodności z przepisami prawa (w tym ustawy o odpadach); 

14. Powiadamianie Zamawiającego i Wykonawców o zgłoszonych nieprawidłowościach                         

i uwagach, oraz nadzór nad niezwłocznym uwzględnieniem uwag; 

15. Kontrola przestrzegania harmonogramu ramowego realizacji zadania.  

16. Nadzór nad aktualizacjami harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

17. Przeprowadzanie w czasie realizacji zadania narad koordynacyjnych i innych spotkań         

z udziałem (w zależności od potrzeb) przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawców,       

a także innych podmiotów jeśli zajdzie taka konieczność oraz sporządzanie ze spotkań 

protokołów w formie pisemnej; 

18. Opiniowanie Zamawiającemu podwykonawców zgłaszanych przez Wykonawców    

wraz ze sprawdzeniem przedstawionych dokumentów; 

19. Weryfikacja poprawności przygotowania faktur przez Wykonawców (pod kątem 

merytorycznym i formalnym) wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego 

(w tym sprawdzanie poprawności i kompletności załączanych oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców); 

20. Doradzanie Zamawiającemu w zakresie wszelkich roszczeń i sporów 

z Wykonawcami, w tym także w razie zajścia przesłanek do odpowiedzialności 

solidarnej; 

21. Reprezentowanie Zamawiającego, na jego wniosek, przed stronami trzecimi 

w związku z realizacją zadania lub uczestnictwo wraz z Zamawiającym w takich 

spotkaniach; 

22. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji 

w zakresie przedmiotowym związanym z prowadzonym zadaniem; 

23. Obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu w razie zejścia Wykonawcy z terenu robót 

lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót                                   

w zakresie niezbędnym do rozliczenia umowy z Wykonawcami. Przygotowanie 

stosownych dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Wykonawcy z uwzględnieniem 

zasadnych roszczeń stron trzecich (w tym podwykonawców i dalszych 

podwykonawców). W szczególności w takim wypadku Nadzór Inwestorski: 

a) odbierze od Wykonawcy teren realizacji przedsięwzięcia i dokona pełnej 

inwentaryzacji robót, wraz z przygotowaniem stosownej                                                        

ekspertyzy, co do prawidłowości wykonanych robót, 

b)  dokona rozliczenia wykonanych robót, w szczególności oszacowania wartości                                 

już wykonanych oraz oceny ich wadliwości, 

c) udzieli wsparcia merytorycznego w trakcie opracowywania dokumentacji koniecznej 

do udzielenia zamówienia na dokończenie zadania przez Zamawiającego zgodnie                           

z warunkami ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

24.  Nadzór nad usuwaniem wad i usterek, w tym: 

a)  Zgłaszanie wad i usterek (z inicjatywy własnej i/lub na wniosek Zamawiającego) 

oraz kontrolowanie ich usuwania przez Wykonawców i uczestnictwo w ewentualnym 

rozwiązaniu sporów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami; 

b) Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek realizowanego przedsięwzięcia. 

c) W przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawców wad i usterek, 

przygotowanie danych niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu;                         
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c) Odbieranie naprawy zgłoszonych usterek i wad od Wykonawców oraz opiniowanie 

wniosków Wykonawcy o przesunięcie terminu usunięcia usterek; 

25. Rozwiązywanie problemów technicznych, organizacyjnych i sporów powstałych                        

w trakcie realizacji zadania; 

26. Kompletowanie dokumentacji związanej z odbiorami robót wykonywanych podczas 

realizacji zadania; 

27. Utrzymywanie stałej łączności i sprawozdawczości pomiędzy wszystkimi uczestnikami 

realizowanego zadania; 

28. Należyta dbałość o interesy Zamawiającego w trakcie realizacji zadania; 

29. Zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji zadania; 

30. Udzielanie wyjaśnień podczas kontroli realizacji oraz realizacji zadania wniosków 

pokontrolnych instytucji kontrolujących. 

 

 Załączniki: 

1. Dokumentacja przetargowa dot. wyłonienia Wykonawców usunięcia odpadów                               

oraz przeprowadzenia rekultywacji, w tym remediacji terenu przedmiotowej 

nieruchomości. 

2. Projekt techniczno-technologiczny wykonania prac dla założonej technologii,                               

dla projektu Powiatu Polickiego pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów 

w Policach, przy ul. Kamiennej”.  

3. Projekt rekultywacji w tym remediacji terenu zanieczyszczenia niewłaściwie 

składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej, uwzględniającego kryterium, 

aby teren zrekultywowany docelowo w 50% powierzchni stanowił teren biologicznie 

czynny, ze wstępnym kosztorysem zadania, dla projektu Powiatu Polickiego                                 

pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy 

Kamiennej”. 

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 

instalacji do przetwarzania odpadów na potrzeby realizacji projektu pn. Usunięcie 

niewłaściwie składowanych odpadów wraz z rekultywacją i remediacją 

zanieczyszczonych przez nie gruntów, przy ul. Kamiennej w Policach – dz. nr 2532, 

2533/1, 2533/2, 1973/41 oraz fragment dz. 1973/48 obręb nr 6 Police, w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. 

Prosimy o dokonanie kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy                                 

za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w oparciu o dokumentację będącą 

załącznikami do szacowania wartości zamówienia dla każdej z dwóch części ww. zadania.  

  

                                                                                                       STAROSTA POLICKI 

                                                                                                         Andrzej Bednarek 

                                                                                                 (na oryginale właściwy podpis) 

 


