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Uwaga: Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do 

dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z zakresem prac na 

miejscu planowanych  
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SST 1.0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wstęp   

1. Podstawa opracowania  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 

jednolity Dz. U. z dn. 24 września 2013 r, poz. 1129 ). 

2. Rozporządzenie (WE) Nr 213/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

listopada 2007 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień - CPV ( Dziennik Urzędowy L 

074 , 15/03/2008 P. 0001 – 0375 ) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 

zmiany CPV 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ( akt posiada tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1849). Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane ramach robót uzupełniających (poprawkowych) do projektu 

„Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb inwestora w Zespole Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach” opracowanym przez Pracownię Projektową AB PROJEKT.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczą część dokumentów przetargowych i należy ją 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.2. Ustalenia zawarte w 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

związanych z realizacją inwestycji. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem robót. 

Zakres robót objętych ST 
ST 1.0.0 - Wymagania ogólne zawierają ogólne wymagania dotyczące robót w zakresie 

podanym w ppkt.1.1. Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

(SST). Zakres robót objętych SST został przedstawiony w opracowaniu Projekt Budowlany. 

W związku z powyższym Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 

niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST): 

  

SST 1.0.0  Wymagania ogólne  

SST 1.1.1  Roboty malarskie  

SST 1.1.2  Posadzki 

SST 1.1.3  Instalacje 

ektrotechniczne  
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Zakres robót objętych SST został przedstawiony w Przedmiarze robót – roboty uzupełniające 

(poprawkowe) do Projektu Budowlanego w zakresie branż: architektura, konstrukcja 

i branża elektryczna.  

Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową,  SST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Wszelkie odesłania do 

przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które 

mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną część 

wymieniono w punkcie 10 ST. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy 

państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.   

Przekazanie Terenu Budowy   
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy oraz  egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.   

Dokumentacja Projektowa   

Projekt budowlany architektury, konstrukcji i branży elektrycznej; Przetargowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:   

1. Projekt budowlany architektury i konstrukcji oraz branży elektrycznej; 

2. Przedmiar robót – na roboty uzupełniające (poprawkowe) 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST   

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w uzgodnieniu i 

przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.   

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów użytych lub wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji muszą 

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na nie 

zadawalającą jakość elementu, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
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Zabezpieczenie Terenu Budowy    

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  W razie potrzeby Wykonawca 

powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarządzające ruchem o ewentualnym 

zamiarze wprowadzenia  tymczasowej organizacji ruchu.   

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, światła i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy dla tych zabezpieczeń, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.   

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak również ewentualne zajęcie pasa drogowego 

(jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on włączony 

w cenę umowną. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie:   

1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 2) podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru 

c) nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń  emitujących hałas 

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  Ochrona przeciwpożarowa   
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.   Ochrona własności 

publicznej i prywatnej   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.   

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do 

ruchu, a Wykonawca będzie odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.   

Bezpieczeństwo i higiena pracy    

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.   

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Przed rozpoczęciem robót 

Kierownik budowy zobowiązany jest na podstawie „Informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” (ujętej w Dokumentacji Projektowej) sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. „planu bioz”). Plan bioz 

należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach.  

 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

stanie zadawalającym przez cały czas – do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru 
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powinien niezwłocznie rozpocząć roboty utrzymaniowe - nie później jednak niż w 24 godziny 

po otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.   

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod, oraz w sposób ciągły informować będzie Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:  

1. projekt organizacji robót, 

2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  

3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. program zapewnienia jakości. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.    

 Powinien zawierać:  

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

• organizację ruchu na budowie 

• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość 

 wykonania poszczególnych elementów robót 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

 Dział Grupa Klasa Kategoria  Nazwa  
   

 45442100-8  Roboty malarskie 

   45432130-4   Posadzki 

   45315100-9   Instalacje elektrotechniczne  

   

Określenia podstawowe   

ST i SST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i odpowiednio 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie   

Teren/plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy   

Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego   

Roboty – wszystkie czynności i usługi, mające na celu zapewnienie prawidłowego i 
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terminowego zakończenia realizacji inwestycji   

Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego   

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego, oraz 

w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga 

obmiaru, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu   

Dziennik budowy – dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami   

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót 

zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z 

naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi   

Projektant – uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, 

będąca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i 

wprowadzania zmian w Dokumentacji   

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru  

nad realizacją robót, kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy   

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy   

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy   

Podwykonawca – każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót 

lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także 

prawni następcy tych osób, ale żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby   

Księga obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami, 

stanowiący dokument budowy, służący do wpisywania przez Wykonawcę okresowych 

obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, zestawień i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru  

Ślepy kosztorys/przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w 

kolejności technologicznej ich wykonania   

Odbiór – ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim 

dokumentem   

Rekultywacja – roboty, mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego   

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót.   

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru  

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca  całość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt 

małej architektury  
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Podłoże budowlane – grunt rodzimy lub nasypowy, występujący pod obiektem budowlanym   

Podłoże geologiczno-gruntowe – warstwa lub zespół warstw, które powstały w sposób  

naturalny lub pod wpływem różnych procesów geologicznych   

Dzień – każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający się i kończący o północy   

BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy  PZJ – 

Program Zapewnienia Jakości  

2.Wymagania ogólne i materiały  

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania 

podstawowe określone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane.  

Materiały powinny być zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji  

Projektowej i SST.   

2.1 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami  

dostaw,  składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów Źródła 

uzyskania materiałów   

Zawsze przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie 

partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie.   

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu robót.   

 Wszystkie materiały użyte  powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych), wg wymagań określonych w art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Pozyskiwanie materiałów 

miejscowych   

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.   

Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ 
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czynników zewnętrznych, to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w 

sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być 

doprowadzone do stanu pierwotnego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza 

Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.   

Materiały składowane tymczasowo – np. materiały z rozbiórki, składowane do czasu aż będą 

wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego -  muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak środowiska jak i 

miejsca składowania.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom   

Materiały i wyroby budowlane, nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez  

Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez  

Inżyniera.   

W uzasadnionych przypadkach - jeśli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem oraz 

Zamawiającym - zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 

których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora nadzoru.    

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.    

Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze zastosowania innego materiału - co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.   

 Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić 

równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 

certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających 

z odpowiednich przepisów.   

 Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału . Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i 
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nie może być później zamieniany.    

3.Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.   

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy - 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.   

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe)  Wykaz 

podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne 

SST.   

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne   

Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie 

spełniał wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać 

wykonanie robót w sposób zgodny z Projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do stosowania sprzętu uszkodzonego, niesprawnego, 

oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i 

środowiska.   

Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu, należy 

bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i stosować wyłącznie takie 

osprzętowanie, które jest przez nich zalecane. Transport  

3.4. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu   

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.   

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
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określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową.   

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu 

Dróg.   

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami (lub innymi środkami transportu) na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy.   

Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich 

wytwórcę.  Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z 

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.    

4. Transport materiałów   
Materiały i wyroby  można przewozić dowolnymi środkami transportu, dostosowanymi  do 

gabarytów przewożonych materiałów. Materiały należy te należy przewozić w sposób 

zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem i ewentualnym spowodowaniem 

szkód u osób trzecich.   

5.Wykonanie robót  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót. Ewentualne zmiany materiałowe muszą być akceptowane przez 

Zamawiającego/Inspektora nadzoru.   

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

Ilość robót objętych przedmiarem może ulec zmianie w trakcie realizacji. Rozliczenie za 

roboty nie ujęte w przedmiarze reguluje projekt Umowy z Wykonawcą.  

5.2. Roboty przygotowawcze   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

pomieszczeniach.   

5.3. Roboty pozostałe   

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  

6.Kontrola jakości robót   

Zasady ogólne 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ)   

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

 wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać:   

1) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 

poszczególnych elementów     robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis laboratorium  

własnego    lub  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań, sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów     sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób oraz formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru) 

2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 

technicznymi  oraz     wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu  oraz  urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów,      spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek,     

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,     

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, - sposób 

postępowania z materiałami i robotami, które nie odpowiadają wymaganiom - zasady i 

sposób gospodarowania odpadami. 

Zasady kontroli jakości robót   

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca.   

Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych  (Tom I, Tom II) .  

• kontrola zgodności stosowanych, materiałów ze specyfikacją techniczną, 

• kontrola kompletności wymaganych atestów, 

• kontrola certyfikatów i oświadczeń, kontrola zgodności wymagań dotyczących 

wyrobów stosowanych w instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania 

instalacji. 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym 

• sprawdzenie jakości wykonania 

6.1. Certyfikaty i deklaracje   

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 
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Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkcie 10 ST :   

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 2) posiadają deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli   nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a), i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej oraz Dokumentacji Projektowej  

3) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie 

uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy Prawo 

Budowlane – dopuszczone do jednostkowego stosowania.    

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy.   

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

6.2. Dokumenty budowy Dziennik 

Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.   

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw.   

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru.   

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw       

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych przy wykonywaniu izolacji 

zewnętrznej 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z 

 podaniem,  kto  je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie 

prowadzenia Dziennika Budowy są zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.  

Książka – rejestr obmiarów   

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki obmiarów. Dokumenty 

laboratoryjne   

Dzienniki laboratoryjne (jeśli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości 

(PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy   

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty:  

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie, 

• inne  dokumenty  i  opracowania  wymagane  przez  Prawo  Budowlane 

 i Dokumentacje Projektową. 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.   

6.3. Kontrola, pomiary i badania   

Badania przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  i 

urządzeń.   

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót   

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.   

W szczególności powinna obejmować:   

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego lub betonu  

• sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową 

7. Obmiar robót   

Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze – o ile Inspektor 

nadzoru nie zaleci inaczej.    

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  o 

zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za 

zgodą Inspektora nadzoru termin ten może być krótszy. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

Zastosowane jednostki obmiaru: dla robót budowlanych, rozbiórkowych i montażowych m² 

– powierzchnie, ściany,  połać  dachowa m – instalacje,  rynny,  rury deszczowe,  szt. - 

stolarka, osprzęt instalacyjny m³ – rozkucie/demontaż istniejących elementów 

konstrukcji, wywóz gruzu m² – wykończenie powierzchni, obudowa cokołów i 

podestów m –  demontaż  instalacji, szt. -  demontaż / montaż stolarki,  elementów 

konstrukcyjnych, itp  

Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z przedmiarem 

(kosztorysem nakładczym).   

Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących lub innych – 

wymaganych przez ST albo Projekt - to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji lub innych wymaganych badań. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.   

Czas przeprowadzenia obmiaru   

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.    

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Książki-rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.   

Odbiór robót   

Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

2) odbiorowi częściowemu, 

3) odbiorowi końcowemu, 

4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru.   

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.   

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.   

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu:   

1) sposób wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych 

2) przygotowania i wykonania podłoża do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i 

drenażu opaskowego 

3) stwierdzenia  jakości  wbudowywanych  materiałów  oraz  ich 

 zgodności  z wymaganiami 

4) Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi normami 

5) wykonania izolacji przeciwwilgociowej 

6) ułożenia przewodu na podłożu do ułożenia drenażu opaskowego 
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7) stwierdzenia szczelności przewodów rur drenarskich wraz z połączeniem z istniejącą 

studnią 

8) wykonania zabezpieczeń i prace związane z kolizjami, i zbliżeniami do istniejących 

obiektów 

9) stwierdzenia długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur 

10) określenia materiałów do zasypu i stan jego ubicia 

11) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 

12) wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopów 

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót   

Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.   

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST .   

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych.   

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2.  

 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

1) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3) Recepty i ustalenia technologiczne. 

4) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
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5) Dzienniki Budowy i Książki-rejestry obmiarów (oryginały). 

6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

SST i       ewentualnie PZJ. 

7) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST, SST i ewentualnie PZJ, a także inne dokumenty potwierdzające możliwość 

stosowania użytych materiałów w budownictwie. 

8) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów   załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,  SST i 

PZJ. 

9) Instrukcje eksploatacyjne. 

10) Inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja.   

Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.   

9. Podstawa płatności   

9.1 

. Ustalenia ogólne   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.   

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:   

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Zasady rozliczania i płatności   

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w 

Umowie.   
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 Przepisy związane   

9.3. Informacje podstawowe   

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych, oraz innych przepisów związanych  z 

poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).  

9.4. Inne dokumenty  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. , poz. 1333) 

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity 

Dz.U. z 2019, poz. 1843) 

3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., 

poz. 215 ) 

4) Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o wyrobach budowlanych ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., 

poz. 797 ) 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. 

z 2020 r., poz. 1219 ) 

6) Ustawa z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( tekst jednolity 

Dz.U. z 2016 r., poz. 2407, z późn. zmianami ) 

7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity 

Dz.U. z 2020 r., poz. 276 ) 

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U. z 

2020 r., poz. 961 ) 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

przestrzennego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ) 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity 

Dz.U. z 2019 r., poz. 1065, z późn. zmianami) 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.) 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47, poz. 401 z 2003 r.) 

13) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 

169, poz. 1650 ) 

14) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( tekst jednolity 

Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ) 

15) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z dnia 

20.06.2007 r. z późn. zmianami) 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1230 ) 
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17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.12.2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.  z 2016 r., poz.1966) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.  z 2018 r., poz.963)   

 

 
SST 1.1.9. ROBOTY MALARSKIE  

Wstęp  

Roboty malarskie  

CPV   45442100-8   Roboty  malarskie    

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)   

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac malarskich 

które zostaną wykonane ramach robót uzupełniających (poprawkowych) do projektu 

„Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb inwestora w Zespole Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach”  

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej 

inwestycji.   

1.3 Zakres robót objętych SST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania ogólne”. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania ścian i 

sufitów. Ilości wskazanych robót - wg Zestawień i Przedmiaru robót.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót:   

Wymagania ogólne:  

Farby emulsyjne do malowania powierzchni  -  wymagania dla farb:  

- lepkość umowna: min. 60 

- gęstość: max 1,6g/cm3 

- zawartość substancji lotnych % masy max 40% 

- roztarcie pigmentów: max. 90m 

- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilg. Względnej powietrza 65% dla 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max 2h wymagania dla powłok; - 

wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 

- grubość -100-120 IJm 

- przyczepność do podłoża - 1 stopień 

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm, nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża - twardość względna - min 0,1 

- odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,Om nie powinna 

powodować uszkodzeń powłoki 
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- odporność na działanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

Farby olejne  

- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81900:1997;  wydajność - 

6-8 m2/ dm3 max. czas schnięcia - 12h 

- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901 :2002; 

wydajność 6 - 10 m2/ dm3 

Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temp. min. +5°C wg PN-73/C-81400.   

Środki gruntujące :     

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej -na 

chłodnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnię należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1: 1  (pokost: benzyna lakiernicza).   

Sprzęt     -   Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków  

Transport   -  Farby pakowane wg w/w zasad należy transportować zgodnie z PN-85/079252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym.  Wykonanie robót   

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 

ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.   

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-70/H-97050 dla danego typy farby podkładowej.   

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 

powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 

plam i śladów pędzla.   

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.   

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach.  

Kontrola jakości   

Powierzchnia do malowania - kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do 

malowania powinna obejmować:   

- sprawdzenie wyglądu powierzchni 

- sprawdzenie wsiąkliwości 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 

- sprawdzenie czystości 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni 
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przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.  Roboty malarskie   

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:   

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach - dla pozostałych nie wcześniej niż po 

14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:   

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

Odbiór robót malarskich  

-Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 

wypełniacza, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

-Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

-Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

-Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką. 

Przepisy związane 

PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. PN-69/B-10280 - 

roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

     wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi   PN-C-81901 

:2002 - farby olejne i alkidowe.   

BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych  

SST 1.1.2. POSADZKI  

Wstęp  

Posadzki 

45432130-4 Posadzki  

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót uzupełniających 

(poprawkowych) do projektu „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb inwestora w Zespole 

Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” . Podstawą opracowania niniejszej SST jest 



DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO POTRZEB INWESTORA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO 

ŁUKASIEWICZA W POLICACH- ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE -(POPRAWKOWE)   

 

24 
 

Dokumentacja Projektowa architektury, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 

sztuki budowlanej.   

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej 

inwestycji.   

1.3 Zakres robót objętych SST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania ogólne”. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie wewnętrznych 

posadzek: posadzki PCV w salach lekcyjnych oraz gres w sanitariatach oraz wykonanie 

cokołów z płytek ceramicznych.  Ilości wskazanych robót - wg Zestawień i Przedmiaru robót.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót:  

Wymagania ogólne:  

Gres i terakota:  

Uwaga: należy zastosować płytki antypoślizgowe  

Gres  

- barwa: wg wzorca producenta '  

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

- kwasoodporność nie mniej niż 98% 

- ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

- długość i szerokość:   ±1,5 mm 

- grubość:  ± 0,5 mm  

- krzywizna:  1,0 mm  

Do wykonania położenia gresu można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 

budowlanych i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzonymi 

próbami ciśnieniowmi.  

Wykonujemy masę samopoziomującą (mieszać z wodą przy pomocy mieszadła 

elektrycznego aby uzyskać jednorodną, pozbawioną grudek masę). Masę wylewać na 

grubość około 20 mm rozprowadzić pacą metalową. Należy pamiętać o usunięciu 

pęcherzyków powietrza przy pomocy wałka kołkowego. Po zawiązaniu i wyschnięciu 

można układać glazurę stosując klej.   

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i 

powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie ich 

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie podłoża, do których mają być 

mocowane płytki, muszą być nośne, o stałej i jednorodnej strukturze, oczyszczone z kurzu, 

tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb itp. W przypadku podłoża łatwo 

wchłaniającego wodę należy pokryć płynem gruntującym. Po 2 ÷ 4 h można przystąpić do 

wylewania masy samopoziomującej.  

Podłoża pod płytki muszą wykazywać dostateczną równość. Do jej sprawdzenia używa się 

prostej 2-metrowej łaty lub długiej poziomnicy. Prześwity pod łatą, należy wyraźnie 

zaznaczyć. Nierówności podłoży ściennych należy zniwelować przy użyciu zaprawy 

wyrównująco-szpachlowej lub jeśli wymagana jest dodatkowo naprawa podłoża i 

wypełnienie dużych ubytków zaprawy szpachlowo-renowacyjnej. Przed zastosowaniem 
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zapraw wyrównawczych, podłoża należy zagruntować.  

Przed przystąpieniem do układania płytek należy starannie rozplanować ich położenie 

względem krawędzi ścian i innych elementów. W narożach, przy ościeżnicach drzwiowych, 

rozmieszczenie płytek należy zaplanować tak, aby płytka skrajna pozostała w całości lub aby 

z niej odciąć jedynie wąski, kilkucentymetrowy pasek. Rozplanowując układ płytek należy 

wziąć pod uwagę szerokość spoin.  

 W celu przygotowania zaprawy klejącej, suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do 

pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając za pomocą 

wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. 

Następnie zaprawę należy odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 min. i ponownie 

dokładnie pomieszać. Przygotowana zaprawa klejąca powinna mieć taką konsystencję, aby 

po nałożeniu na stalową pacę ustawioną pod kątem, nie zsuwała się z niej. Należy 

przestrzegać czasu zużycia zaprawy. Twardniejącej masy nie wolno rozrabiać wodą, ani 

mieszać ze świeżym materiałem.  

Zaprawę klejącą należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy 

rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść 

grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod 

kątem 45-60° do podłoża. Należy zwrócić uwagę, aby średnia grubość zaprawy klejącej nie 

przekraczała 5 mm. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą należy dostosować do 

możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy 

klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, 

to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i 

nanieść nową.  

Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i 

następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Stosowanie 

krzyżyków dystansowych ułatwia utrzymanie stałej szerokości spoin. Płytek przed 

przyklejeniem nie należy moczyć w wodzie. Płytki zaleca się dociskać i ewentualnie dobijać 

gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni 

płytki. Stopień rozprowadzenia zaprawy można sprawdzić poprzez podważenie i odklejenie 

jednej płytki.  

Jeśli powierzchnia płytki jest większa niż 900 cm2 (30 x 30 cm), zaprawę klejącą należy 

nanosić zarówno na podłoże, jak i na odwrotną stronę płytki, aby uzyskać co najmniej 90 % 

powierzchni klejenia. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale 

wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane 

tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tego warunku, 

zaprawę klejącą należy nanosić na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki cienką 

warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania. Przed stwardnieniem 

zaprawy klejącej należy usunąć krzyżyki dystansowe, a następnie wydrapać ze spoin 

nadmiar zaprawy.  

Czynnością poprzedzającą spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment zaprawy do 

spoinowania nie przebarwia trwale płytek. Dotyczy to szczególnie płytek z porowatą lub 

chropowatą powierzchnią licową, szkliwionych szkliwami matowymi, nieszkliwionych i 

polerowanych. Przy uzasadnionych obawach, należy zmienić kolor zaprawy spoinowej lub 

zastosować środek zabezpieczający przed przebarwieniem. Prace związane ze spoinowaniem 

należy prowadzić w temperaturze 5 - 25°C. Do spoinowania można przystąpić, gdy zaprawa 

mocująca płytki do podłoża jest stwardniała i dostatecznie wyschnięta, tj. po ok. 48 

godzinach od ułożenia płytek. Szczeliny między płytkami powinny mieć jednakową 

głębokość oraz być oczyszczone z resztek zaprawy klejącej, kurzu i innych zabrudzeń. Po 



DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO POTRZEB INWESTORA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO 

ŁUKASIEWICZA W POLICACH- ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE -(POPRAWKOWE)   

 

26 
 

oczyszczeniu, przed spoinowaniem fugami cementowymi, krawędzie płytek należy zwilżyć 

za pomocą wilgotnej gąbki  

Przygotowaną zaprawę należy wprowadzać w szczeliny między płytkami za pomocą pacy 

do spoinowania lub szpachelki gumowej. Szczeliny wypełnia się ruchami ukośnymi w 

stosunku do krawędzi płytek. Przekrój szczelin powinien być głęboko, równomiernie i 

dokładnie wypełniony zaprawą do spoinowania. W przypadku spoinowania płytek 

posadzkowych można posłużyć się gumowym zgarniakiem.  

Po krótkim przeschnięciu zaprawy (zmatowieniu), jej resztki pozostające na powierzchni 

płytek należy usunąć za pomocą wilgotnej, często płukanej gąbki lub pacy z gąbką, ruchami 

ukośnymi do przebiegu spoin. Czynność tę trzeba wykonywać ostrożnie, aby nie 

powodować wymywania zaprawy ze spoin, odsłaniania kruszywa na skutek wymywania 

spoiwa z zaprawy, czy też nadmiernego nasączenia powierzchni spoiny wodą. Przy 

stosowaniu fugi epoksydowej należy oczyścić powierzchnię płytek z resztek fugi przed jej 

wyschnięciem.  

Wyschnięty nalot na powierzchni płytek należy usunąć miękką ściereczką, unikając 

wcierania pyłu w wilgotne spoiny. W przypadku zbyt szybkiego wysychania zaprawy, 

spoiny należy równomiernie zwilżać przy pomocy wilgotnej, gładkiej gąbki. Świeżo 

wyspoinowane powierzchnie należy chronić przed deszczem, rosą, wodą rozpryskową, 

wiatrem, przeciągami, silnym nasłonecznieniem i mrozem. Zaleca się, aby w okresie 

pierwszych 3 tygodni eksploatacji wyspoinowane wykładziny myć wyłącznie czystą wodą.  

Zabrudzenia po zaprawach klejących i spoinujących można usunąć zmywaczem osadu 

cementowego, stare zabrudzone spoiny środkiem, a oczyszczoną całość można zabezpieczyć 

środkiem do konserwacji płytek.  

Pakowanie i transport:  

Płytki pakowane są w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2. Na opakowaniu umieszcza się:  

-nazwę i adres Producenta, 

-nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 

-znak kontroli jakości, 

-znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 

-napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 

materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 

środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m.  

Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 

z dokładnością l mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

Wykładziny PCV:  

Wysokie wymagania eksploatacyjne stawiane podłogom w budynkach użyteczności 

publicznej oraz regulacje prawne w dziedzinie prawa budowlanego (normy techniczne) i 

administracyjnego (warunki odbioru technicznego) przyczyniły się do wyodrębnienia 



DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO POTRZEB INWESTORA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO 

ŁUKASIEWICZA W POLICACH- ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE -(POPRAWKOWE)   

 

27 
 

pojęcia wykładzin obiektowych (kontraktowych). Obiektowe wykładziny PCV 

charakteryzują się zwiększoną odpornością na warunki użytkowania. Wśród wykładzin 

obiektowych możemy wyróżnić kilka klas (według standardów europejskich) w zależności 

od ich odporności na natężenie ruchu. Oznaczenia stopnia wytrzymałości i przeznaczenia 

znajdziemy w kartach technicznych produktów.  

Wymiary wykładzin obiektowych  

Pod względem postaci wykładziny obiektowe występują w rolkach - standardowa szerokości  

200 cm lub w płytkach (tu trudno mówić o wymiarze standardowym). Zasadniczo nie są 

produkowane wykładziny obiektowe o innej szerokości (300, 400 cm) z uwagi na 

utrudnienia transportowe (duża waga) oraz utrudnioną instalację. Płytki są preferowane na 

podłogach technicznych (podniesionych) z uwagi na to, że umożliwiają aplikację na 

poszczególne panele podłogi  

Rodzaje obiektowych wykładzin PCV  

Ze względu na budowę wykładziny PCV możemy podzielić na dwie grupy: wykładziny 

heterogeniczne oraz wykładziny homogeniczne. Heterogeniczne wykładziny PCV 

zbudowane są z kilku warstw, z których każda ma do spełnienia określone zadanie tak, jak w 

wysoko wyspecjalizowanym urządzeniu każdy z podzespołów. Warstwa wierzchnia ma za 

zadanie przenieść cały ruch odbywający się po wykładzinie. Stąd musi być ona odpowiednio  

wytrzymała, twarda i odporna na warunki użytkowania. Warstwa środkowa to siateczka z 

włókna szklanego, która ma zapewnić wykładzinie niezmienność wymiarów w trakcie 

eksploatacji oraz wytrzymałość w trakcie transportu i instalacji. Warstwa spodnia daje 

idealne i odpowiednio mocne przyleganie wykładziny do kleju i podłoża. Wykładziny 

homogeniczne zbudowane są z jednej warstwy, która składa się z polichlorku winylu z 

wypełniaczami w postaci związków wapnia (kreda) oraz plastyfikatorów i pigmentów.  

Warstwa użytkowa (ścieralna)  

Większość obiektowych wykładzin PCV posiada grubość całkowitą 2 mm. Warstwa 

użytkowa obiektowych wykładzin heterogenicznych powinna wynosić minimum 0,6 mm. 

Standardem jest 0,7 mm. Jest to podyktowane kilkoma względami. Po pierwsze, aby 

uzyskać odpowiednią odporność pokrycia podłogowego na ruch i zapewnić wymaganą 

trwałość. Po drugie, ta grubość umożliwia wykonanie właściwego spawania wykładziny 

(łączenie na gorąco brzegów wykładziny specjalnym sznurem PCV w celu uzyskania 

szczelności pokrycia podłogowego). Błędnym jest pogląd, iż w przypadku wykładzin 

homogenicznych, z uwagi na jednolitość materiału na grubości 2 mm, dłużej będzie się ona 

wycierała. Wykładziny nie są przystosowane do cyklinowania! Ponadto specjalnie 

przystosowana warstwa użytkowa wykładzin heterogenicznych ulegnie mniejszemu starciu 

w trakcie eksploatacji niż homogeniczna wykładzina PCV z miękkimi wypełniaczami 

(związki wapnia). Tak naprawdę to powinno nam zależeć, aby wykładzina w wyniku 

użytkowania ulegała jak najmniejszym zarysowaniom, gdyż są to miejsca, w których 

gromadzi się brud. 

Zasady instalacja wykładzin obiektowych  

Wykładzina obiektowa w pełni spełnia swoje zadania, jeżeli została na całej powierzchni 

trwale zamocowana do podłoża. Taka instalacja wydłużą czas użytkowania i jest warunkiem 

gwarancji producenta. Wykładziny z rolki mocujemy specjalistycznymi klejami do 

wykładzin PCV. Wszelkie połączenia wykładzin muszą być wykonane starannie oraz 

zespawane sznurem do spawania wykładzin.   

Do zakresu wykonywania posadzek z elastycznych wykładzin PCV należy również:  

• pomiar wilgotności podłoża, 
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• pomiar prądoprzewodzenia wykładzin, 

• instalacji wykładzin metodą tzw. naciągu, 

• spawania wykładzin PCV, 

• wycinania przez odwzorowanie w dowolnej skali skomplikowanych wzorów, 

• szlifowania i czyszczenia dużych powierzchni podłoża. 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i 

przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Podłoża z płyt 

wiórowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami producenta.  

Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3 % - dla podłoża cementowego, 1,5 % - dla 

podłoża anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podłoża z płyt wiórowych. Wilgotność 

podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin PCV. 

Do wygładzania powierzchni podłoża wykazującego usterki należy stosować masy 

wyrównujące zapewniające należytą przyczepność do podłoża, krótki czas wysychania i 

twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podłoża. 

Grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 2-3 mm. Do przygotowania podłoża 

należy używać tylko mas wodoodpornych. Przed przystąpieniem do układania wykładzin 

PCV podłoże powinno być dokładnie oczyszczone i odkurzone. Podkład anhydrytowy oraz 

gipsowy należy 24 godz. przed przyklejeniem wykładziny zagruntować odpowiednim 

środkiem gruntującym. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje ślady 

pyłu. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzować się 

krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia 

oraz innych materiałów podłogowych. Podłoże przygotowane pod cokoły powinno 

zachodzić na ściany do wysokości ok.10 cm. W celu uzyskana najlepszego rezultatu należy 

sfazować przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiędzy cokolikiem a ścianą, tak aby 

otrzymać płynne przejście. W przypadku podłoży szczelnych, zabezpieczonych przed 

wilgocią lub nie absorpcyjnych, wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej 

osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się takie dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy 

znalazły się w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego otworu ściekowego. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. 

a) Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który 

określawymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

b) Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

c) Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno 

byćwolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

d) Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych 

elementówbudynku paskiem papy. 

e) W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

g) Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
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h) Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3 

i) Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 

listwamikierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

j) Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 

pochyloną,zgodnie z ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 

na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

k) W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 

np. Przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wodą. 

Przygotowanie materiału i instalacji 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV powinny być dobierane materiały 

(wykładziny, kleje, masy wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom 

państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do 

wykonania posadzek w pomieszczeniach użyteczności publicznej należy stosować 

wykładziny o grubości, co najmniej 2 mm, a w pomieszczeniach mieszkalnych o grubości 

nie mniejszej niż 1,6 mm. 

Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej 

wykładziny. Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem 

oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę. 

Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV 

w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje 

inaczej;  średnica sznura spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna 

być niższa niż 18º C i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed 

wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PCV i kleje, należy dostarczyć 

do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem. Przed 

instalacją należy wybrać rolki wykładziny wg numerów fabrycznych. Należy zachować 

etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. W miarę 

możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Należy je przechowywać w pozycji 

pionowej.  

Ewentualne wady towaru należy zgłaszać u dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawierać 

kody barw i numer rolki, które są umieszczone na etykiecie rolki. Instalacja  

Wykładzina PCV powinna być na 24 h. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na 

arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu tak, aby 

arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają 

dokładnie do podłoża i wykazują deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być 

przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.   

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18˚ 

C). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy 

rozłożyć je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę 

pomieszczenia.  

Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Do przyklejania wykładzin PCV 
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należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny i w instrukcjach 

technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny być nanoszone na 

podkład równomierną warstwą, przy użyciu packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe 

kontaktowe należy nanosić na podłoże i spód wykładziny za pomocą packi gładkiej. 

Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie 

powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę.  

Wykładziny PCV powinny być przyklejone do podłoża całą powierzchnią, zapewniając 

posadzce mocne i trwałe związanie z podłożem. Nie dopuszcza się występowania na 

powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających 

brzegów arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy 

niezwłocznie usunąć.  

Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna 

być większa niż 0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wykładziny PCV powinna być równa i 

pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej 

w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie 

powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/ 1mm i 

5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą 

arkuszy wykładzin, arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe 

brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. W pomieszczeniach narażonych 

w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach 

higieniczno-sanitarnych styki między arkuszami wykładzin PCV powinny być spawane. 

Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku posadzek z wykładzin PCV 

antyelektrostatycznych. Spoiny spawne nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych 

zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający należy ściąć równo 

z  

powierzchnią posadzki.  

Posadzki z wykładzin PCV antyelektrostatycznych należy wykonać ściśle według projektu, 

który powinien uwzględniać rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz wykładziny PCV, a 

także szczególne zalecenia.  

Do przyklejania taśm sieci uziemiającej oraz wykładziny antyelektrostatycznej należy 

stosować specjalne kleje prądoprzewodzące. Spoiny między arkuszami wykładzin powinny 

być spawane.  

 Wykonywanie posadzki PCV  

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu 

robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 

przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  

Przygotowanie podłoży  

a) Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 

b) Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

c) Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C 

i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

d) Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane 

co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
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e) Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z 

rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na 

podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 

f) Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez 

producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

g) Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

h) Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w 

postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 

i) Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna 

być większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 

j) Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach 

płytek dopuszcza się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno 

wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 

k) Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy 

powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach 

wklęsłych i wypukłych. 

Uwagi ogólne 

Należy używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych i stosować się do 

wskazań ich producenta. 

Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za 

pomocą końcówki do spawania termicznego. W celu usunięcia zgrzewu należy stosować 

specjalny „nóż księżycowy”. 

 
SST 1.1.3. Instalacje elektrotechniczne  

Wstęp 

1.0 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia  

CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne  

CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne  

 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)   

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 

elektrycznych i nowych rozdzielnic w piwnicy budynku szkoły w ramach robót 

uzupełniających (poprawkowych) do projektu „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb 

inwestora w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” 

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej 

inwestycji.   

1.3 Zakres robót objętych SST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania ogólne”. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji 

elektrycznych oświetlenia i gniazd. Ilości wskazanych robót - wg Zestawień i Przedmiaru 

robót.  
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1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia  

CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne  

CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne  

1.5 Wymagania dotyczące wykonania robót  

  

Oświetlenie wnętrz  

  

Instalacje wykonać przewodami YDYp3x1,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm2 dla obwodów świecznikowych, 

przewody układać w tynku. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20 w części ogólnej, IP44 w 

pomieszczeniach wilgotnych.  

Instalacja wypustów oświetleniowych łączona w puszkach pogłębianych. Wypusty oświetleniowe zakończone 

złączkami świecznikowymi w kolorze białym i haczykiem osadzonym w kołku rozporowym.  

Minimalna ilość wypustów oświetleniowych na pomieszczenie 

poniżej 16m2 – 1 wypust w pomieszczeniu 16m2 i większym – 2 

wypusty Ilość i lokalizację wypustów uzgodnić z inwestorem.  

  

Instalacje odbiorcze gniazd  

  

 Instalację gniazd 230V wykonać przewodami YDYp3x2,5mm2 jako wtynkowe układając przewody od gniazda 

do gniada na wysokości 30 cm od poziomu podłogi. Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod 

zaciski pojedynczego gniazda. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w pomieszczeniach wilgotnych 

IP44. Obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o ∆I=30mA. Dla gniazd 

odbiorczych projektuje się wyłączniku nadprądowe z członem różnicowo-prądowym o charakterystyce B16A.  

   

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym  

  

Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć  odbiorcza będzie pracować w układzie TN-S z osobnymi 

przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.   Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem 

zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano 

wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A.  

1.6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych  
  

 Dla zachowania warunków gwarancji, należy bezwzględnie zapewnić konserwację systemu przez podmiot 

autoryzowany przez gwaranta.  

Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w pełnym zakresie  musi być przeprowadzana w 

okresach minimum 1 raz w ciągu 6 miesięcy i powinna zostać uzgodniona w odrębnej umowie konserwacyjnej.   

Podczas każdej konserwacji okresowej należy wykonać następujące sprawdzenia:  

sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania  całego wyposażenia i urządzeń na podstawie 

dokumentacji  technicznej; sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami 

uruchamianymi ręcznie, sprawdzenie poprawności oprogramowania centrali, poprawności wykonywanych 
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sterowań oraz poprawności wykonywanych monitorowań; sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich 

połączeń  giętkich; sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali; sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z 

zaleceniami  

  

1.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
  

Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien być 

zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania 

elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z 

zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.  

  

  

1.8 Odbiór robót budowlanych  
  

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:  

• Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych,  

• Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym,  

• Dziennik budowy i książkę obmiarów,  

• Protokoły odbiorów częściowych,  

• Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty związane z 

zastosowanymi urządzeniami i materiałami,  

• Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji.  

  

Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązkowo w skład komisji 

wchodzą:  

• Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,  

• Kierownik budowy (główny wykonawca robót),  

• Kierownik robót elektrycznych,  

• Przedstawiciele użytkownika obiektu.  

  

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej 

producenta, potwierdzającej jakość i zgodność wszystkich zainstalowanych torów transmisyjnych z 

wymaganiami dokumentacji projektowej  i parametrami zdefiniowanymi przez obowiązujące normy.  

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego, należy spełnić następujące warunki:  

1. Wykonać komplet pomiarów – opis pomiarów części miedzianej.  

 1.  Wykonawstwo  pomiarów  powinno  być  zgodne  z  normą  PN-EN  

50346:2004/A1+A2:2009 z możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych.  



DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO POTRZEB INWESTORA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO 

ŁUKASIEWICZA W POLICACH- ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE -(POPRAWKOWE)   

 

34 
 

. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego.  

− Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające 

pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać 

aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.   

− Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów musi charakteryzować się przynajmniej IV klasą 

dokładności wg IEC 61935-1/Ed. 3 z możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych.  

  

− W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału razem z 

kablami krosowymi (ang. „channel”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych 

specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego.   

− Pomiary należy skonfrontować z wydajnością klasy EA specyfikowanej wg. 

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011 z możliwością zastosowania rozwiązań 

równoważnych.  

Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:  

• mapę połączeń,  

• długość połączeń i rezystancje par,  

• opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji,  

• tłumienie,  

• NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach,  

• ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach,  

• ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach,  

• RL w dwóch kierunkach,  

• PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, że parametry te są spełnione w 

danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium pomiarowe).  

2. Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta.   

Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków:  

2.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie   

z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji wyznaczoną przez Producenta okablowania  

2.2. Przedstawienia producentowi listy produktów nabytych poprzez autoryzowany kanał dystrybucji w Polsce.  

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 

11801 z możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych, EN 50173-1 z możliwością zastosowania 

rozwiązań równoważnych, EN 50174-1, EN 50174-2 z możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych 

dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji.  

  

2.4. Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność  z obowiązującymi 

normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych.  

2.5. Wykonawca musi posiadać status i uprawnienia w zakresie instalacji okablowania strukturalnego, 

potwierdzony umową zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.  

2.6. W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i 

użytkowych, cała instalacja ma być zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta.  
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1.9 Rozliczenie robót  
  

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. Należy wykonać 

sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynności, za pomocą których kontroluje się zgodność instalacji elektrycznej 

z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 z możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych z 

możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych powinny obejmować: oględziny, próby i protokołowanie. 

Oględziny należy wykonać przed próbami i powinny obejmować następujące sprawdzenia:  

• sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  

• występowanie przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia 

oraz ochrony przed skutkami działania ciepła,  

• dobór przewodów z uwagi na obciążalności prądową i spadek napięcia,  

• dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących,  

• występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia,  

• prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych,  

• przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych,  

• obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,  

• oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowych, łączników, 

zacisków, itp.,  

• poprawność połączeń przewodów,  

• występowanie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń 

wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych, • dostępność urządzeń, 

umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację,  

• Próby powinny obejmować czynności w następującej kolejności:  

• ciągłość przewodów,  

• rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,  

• ochrona za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej,  

• samoczynne wyłączanie zasilania,  

• ochrona uzupełniająca,  

• sprawdzenie biegunowości,  

• sprawdzenie kolejności faz,  

• próby funkcjonalne i operacyjne,  

• spadek napięcia,  

• po zakończeniu czynności sprawdzających należy sporządzić protokół odbiorczy. W protokole należy 

podać osobę lub osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, budowę i sprawdzenie instalacji, 

uwzględniając indywidualną odpowiedzialność tych osób w stosunku do osoby zlecającej pracę.  

• Zaleca się sporządzenie protokołu według wzorów zgodnie z normą PN-HD 603646 z możliwością 

zastosowania rozwiązań równoważnych  
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10 Dokumenty odniesienia  

Jako normy obowiązujące należy traktować normy przywołane w rozporządzeniu MI w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.  

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. - PN-EN 62305-3:2009 Ochrona 

odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia  

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.  

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.  

- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach.  

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie 

ogólnych charakterystyk, definicje.  

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona zapewnienia 

bezpieczeństwa. ochrona przed porażeniem elektrycznym.  

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi.  

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 

instalacjach obiektów budowlanych.  

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne  

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie.  
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- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.  

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 559:Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Sekcja 559: Oprawy i instalacje oświetleniowe.  

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. - PN-HD 60364-7-

701:2010  

- Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.  

- PN-IEC 60364-7-705:1999 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 

przewodzącymi.  

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów.  

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów barwami albo alfanumerycznymi.  

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 

Wymagania.  

- PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych.  

- PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym.  

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).  

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.  

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 

elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.  

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne.  
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- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa 

stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.  

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


