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zawarta w Policach, w dniu 10 maja 2017 r., pomigdzy:

Powiatem Polickim z siedziba w Policach (72-010) przy ul. Tanowskicj 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:

1) Andrzeja Bednarka — Starostg Polickiego,

2) Mariusza Sarneckiego — Wicestarostg Polickiego,

- zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a

STRABAG Sp. z 0.0. z siedzibg w Pruszkowie (05-800) przy ul. Parzniewskiej 10, wpisang
do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla M. ST. Warszawy X1V Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr 0000054588, REGON: 010676681, NIP: 521-04-21-928, wysokos¢ kapitalu
zakladowego i wplaconego 73 328 000 PLN

reprezentowang, przez :
Mariusza Miszczaka — pelnomocnictwo z dnia 16.05.2016 r. nr 11/PC/BB/S/2016

- zwang dalej ,, Wykonaweg”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego przetargu nicograniczonego na przebudowg drogi powiatowej Nr 392772
Szczecin — Siadlo Gérne w miejscowosci Siadlo Gérne na odeinku ok. 1,5 km (nr ogloszenia
o zamodwieniu 56229-2017), zostala zawarta umowa, o nastgpujgcej tresei:

§ 1. [przedmiot umowy] 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych
polegajacych na przebudowie drogi powiatowej Nr 3927Z Szezecin — Siadlo Gorme
w miejscowosci Siadlo Gérne na odeinku ok. 1,5 km na dziatkach nr 13/2, 40/1 obrgb
Przeclaw, dziatkach nr 90/2, 91 obrgb Siadlo Gorne.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegoélnosci:

1) przebudowe nawierzchni istniejacej drogi powiatowe;;

2) budowe ciggu pieszo-rowerowego na odcinku w miejscowosci Siadlo Gorne i na odcinku
miedzy Siadlem Gornym i drogg krajowg Nr 13;

3) przebudowe istniejacych chodnikéw oraz wykonanie nowych niezbednych chodnikéw
w m. Siadlo Gorne;

4) przebudowe istniejgcych zjazdéw bramowych na sgsiednie posesje;

5) przebudowe istniejgcych zatok autobusowych;

6) budowe odcinka kanalizacji deszczowej o lacznej dlugosci 557 mb;

7) przebudowe sieci elektrycznych.

3. Szczegbdlowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostal w:

1) projekcie budowlano-wykonawczym opracowanym przez Pracownig Projektowg mgr inz.
Robert Mituta, ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra zwanym dalej ,,projektem budowlano-
wykonawezym”, stanowigcym Zatacznik nr 1 do umowy;

2) uzgodnieniach formalno-prawnych projektu budowlano-wykonawezego.
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4. Podstawg prawng do prowadzenia robot budowlanych jest pismo Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. znak AP-1.7843.1.400.2016.JR informujace
o niewniesieniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z trescig projektu budowlano-wykonawczego
oraz, ze jest on kompletny i nie wnosi do niego uwag.

6. Oferta Wykonawcy na realizacj¢ przedmiotu umowy zlozona w przetargu
nieograniczonym stanowi Zalacznik nr 2 do umowy.

§ 2. [terminy] 1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy ustala sig, na
dzien protokolarnego przekazania placu budowy.

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy najpozniej w terminie 7 dni
od dnia przekazania placu budowy.

3. Wykonanie przedmiotu umowy musi zakonczy¢ si¢ do dnia 30 wrzesnia 2017 r.

4, Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego z dokladnoscia do tygodnia
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy, a nastepnie
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu.

§ 3. [obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy] 1. Do obowigzkoéw Zamawiajacego

nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) przekazanie Wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego, o ktorym mowa w § 1 ust.
3 pkt 1;

3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy;

4) zaplata wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1.

2. Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy, w szczegdlnosci:

1) ustanowienie kierownika budowy i przejgcie placu budowy;

2) dostarczenie Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy o podjgciu obowigzkow
wraz z kopig uprawnien budowlanych branzy drogowej dla tej osoby oraz aktualnym
za$wiadczeniem o wpisie do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzonych ,,za
zgodnos¢ z oryginalem”;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu wykazu kierownikow robot wraz z kopiami uprawnien
budowlanych branzy drogowej, sanitarnej i elektrycznej dla tych oséb oraz aktualnym
zadwiadczeniem o wpisie do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzonych ,,za
zgodnos¢ z oryginalem”;

4) opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia przez wlasciwy organ i wprowadzenie CZasowej
organizacji ruchu;

5) biezace informowanie przewoznikéw o zmianach w czasowej organizacji ruchu oraz
wystepujacych przejsciowych utrudnieniach w ruchu drogowym;

6) ewentualna aktualizacja projektu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien w przypadku, gdy:

a) aktualizacja projektu czasowej organizacji ruchu jest niezbgdna dla prawidlowego
wykonywania robot budowlanych,

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidlowego funkcjonowania zatwierdzonej
organizacji ruchu — w takim przypadku Wykonawca zobligowany jest do
niezwlocznego wprowadzenia zmian zgodnie z zaleceniami organu zarzadzajgcego
ruchem lub uprawnionego organu kontroli;
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7) uzgodnienie oraz uzyskanie wszelkich zezwolef formalno-prawnych na prowadzenie
robot na terenie objetym przebudowa,;

8) opracowanie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz programu zapewnienia jakosci;

9) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi wymagan technicznych;

10) wykonanie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robét budowlanych
w szczegolnosci dla robot zanikajacych;

11) prowadzenie dziennika robdt budowlanych;

12) wlasciwe zabezpieczenie 1 oznaczenie placu budowy, zgodnego z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa;

13) zapewnienie odpowiedniego zaplecza socjalnego dla oséb wykonujgcych przedmiot
umowy, zapewnienie na placu budowy wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie
kosztéw dostarczania tych mediow,

14) uzgodnieniec we wlasnym zakresie zajg¢ terenéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
umowy i ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych;

15) zabezpieczenie bezpieczenstwa osob korzystajacych z nieruchomosei sgsiadujgcych

z placem budowy, w szczegdlnodci zapewnienie swobodnego dostepu i dojazdu do tych
nieruchomosei;

16) utrzymywanie porzadku na placu budowy;

17) zapewnienie cigglego nadzoru nad oznakowaniem drogowym 1 wprowadzanymi
zmianami w organizacji ruchu;

18) wykonanie przedmiotu umowy w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury zlokalizowanych na terenie placu budowy oraz zlokalizowanych poza
terenem placu budowy; w przypadku wystgpienia uszkodzei tych obiektow lub
infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych
obiektow lub infrastruktury we wlasnym zakresie i na wlasny koszt;

19) zgloszenie Zamawiajgcemu do odbioru robdt budowlanych zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu;

20) wykonanie na wlasny koszt niezb¢dnych pomiaréw i badan laboratoryjnych w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych i po ich zakonczeniu, przed zgloszeniem robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz przed zgloszeniem robét budowlanych do
odbioru ostatecznego,

21)wykonanie dokumentacji powykonawczej;

22) niezwloczne zglaszanie Zamawiajgcemu wszelkich zdarzen, ktére mogg mie¢ wplyw na
jakos¢ lub terminowos¢ wykonania przedmiotu umowy;

23) weryfikacja podmiotéw wykonujgcych roboty budowlane jako podwykonawca lub dalszy
podwykonawca oraz natychmiastowego usunigcia z placu budowy tych podmiotow, co do
ktorych nie przedstawiono Zamawiajacemu projektu umowy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
lub poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 8;

24) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o sytuacjach okreslonych w punkcie 23;

25)aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie cze¢Sciej niz raz w miesigcu.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego podlega akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

26) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt budowlanych i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér przedmiotu umowy;

27) wprowadzenie stalej organizacji ruchu po zakonczonych robotach budowlanych;

28) po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy, usuni¢cie na wlasny koszt poza plac
budowy wszystkich wlasnych urzadzen, tymczasowego zaplecza.

3. Wykonawca ponosi koszty oplat i kar za przekroczenie w trakcie wykonywania robot
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budowlanych norm okre§lonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa pracy.

4. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017.519 tj.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 t.j. z p6zn. zm.).

5. Wszystkie materialy nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania a pochodzgce
z prowadzonych w ramach przedmiotu umowy robot budowlanych, wymagajgce Wywozu,
np. z robot rozbiérkowych, ziemnych a takze $cinania i karczowania drzew i krzewow,
stanowig wlasnos¢ Wykonawcy.

6. Inne niz okreslone w ust. 5, pozostate materialy drogowe powinny by¢ wykorzystane
w ramach wykonywania przedmiotu umowy, po uzyskaniu akceptacji branzowego inspektora
nadzoru. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania pozostatych odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego przedmiotu
umowy. Materialy drogowe, pozostale z rozbiorki jezdni, chodnikéw (krawezniki, bruk, pyty
i kostka chodnikowa, frez asfaltowy itp.) nadajace si¢ do ponownego wbudowania, stanowia
wlasno$é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ je na plac magazynowy
Przedsicbiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. (zlokalizowany w Policach ul. Energetykow 1).
Materialy nalezy dostarczyé na paletach lub w opakowaniach w sposéb odpowiednio
zabezpieczony przed degradacjg i uszkodzeniem.

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, zobowigzany jest
do zapewnienia obslugi geodezyjnej (lacznie z geodezyjnym wytyczeniem) i geotechniczne]
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, zobowigzany jest
do naprawy uszkodze uzbrojenia podziemnego terenu, (urzadzenia takie jak sieci wod.-kan.,
gazowe, ¢.0., kable energetyczne, telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na placu budowy,
zar6wno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajgcego
planach uzbrojenia podziemnego terenu. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
zawiadomié Zamawiajgcego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, zobowigzany jest
do przebudowy kolidujgcego z robotami budowlanymi istniejgcego uzbrojenia podziemnego
terenu, uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajgcego
planach uzbrojenia podziemnego terenu.

§ 4. [ubezpieczenie] 1. Na caly okres wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca
zapewni nastepujace polisy ubezpieczeniowe:
1) ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 39277 Szczecin — Siadto Gérne w miejscowosei Siadlo Gérne na odeinku ok. 1,5 km”
7 sumg ubezpieczenia do wartoéci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;
2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosei cywilnej za szkody na mieniu i osobach wyrzadzone
przez Wykonawee w zwiazku z wykonywaniem jego dzialalnosci gospodarczej wraz
z odpowiedzialnoécig za podwykonawcéw przy sumie gwarancyjnej nie nizszej niz
6 000 000 zt.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot, w tym nieuznanych przez
zaklad ubezpieczen, udzialbw wlasnych i franszyz, a takze wyczerpania limitow

odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniale]
szkody.



3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal w czasie

i w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy w stosunku do Zamawiajacego i oséb
trzecich.

§ 5. [obowigzek umowy o pracg] 1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na
podstawie umowy o pracg wszystkie osoby wykonujgce czynnodci objete zakresem
przedmiotu umowy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 t.J.
Z pozn. zm.).

2. Obowiazek wskazany w ust. 1 dotyczy réwniez podwykonawcéw uczestniczgcych
w wykonywaniu przedmiotu umowy. W kazdej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ postanowienia zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o pracg wszystkich osob uczestniczacych w wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Wykonawea zobowigzany jest do dostarczenia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
zawarcia umowy, wykazu wszystkich 0séb wykonujgcych czynnosci przy wykonywaniu
przedmiotu umowy wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego
wykazu, o ktérym mowa w ust. 3 w ciggu 5 (pigciu) dni od dnia zaistnienia zmian w wykazie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajacego w terminie 3 (trzech) dni od dorgezenia wezwania, dowodéw zatrudniania na
umowe o prace 0sob wykonujaeych czynnosei w ramach wykonywania przedmiotu umowy.

§ 6. [podwykonawstwo] 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zawrzeé umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dolgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem
UMowy.

2. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 (trzydziesci) dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych ~wykonanie zleconej —podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 (siedmiu) dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 1:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamdéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgloszenie pisemnych zastizezen do przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 7 (siedmiu) dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania kopii umowy, zglasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 6, w przypadkach,
okreslonych w ust. 3.

5
Lt 'i/L W M |



7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w ust. 5 w terminie 7 (siedmiu) dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi,
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamOwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (pigédziesiat tysiecy zlotych).

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej,
o ktorej mowa w ust. 20 pkt 4.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe, o ktorej mowa w ust. 1 lub ktory zawarl przediozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8, w przypadku uchylenia
sic od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone) za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy obowiazany jest umozliwié
Wykonawey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 11.

15. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni
od dnia dorgczenia tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozyé do depozytu sgdowego na koszt Wykonawcy kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokodei naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcey, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwotg
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Potracenia dokona si¢ z pierwszej platnosei naleznej Wykonawcey po dokonaniu przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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19. Trzykrotna konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego, moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

20. Ustala si¢ wysokosci kar umownych, z tytutu:

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1;

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1.

21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego.

§ 7. [osoby uprawnione] 1. Osobg uprawniong do bezposdredniego kontaktowania sie
z Wykonawecg jest: Magdalena Sochanowska — Naczelnik Wydzialu Komunikacji, Transportu
i Drog tel. nr 607 038 465, e-mail: sochanowska@policki.pl.

2. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Kornela Suskiego,
prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pn. Ustugi Inzynieryjne Kornel Suski, ul. Lipowa 2,
72-200 Nowogard, tel. 608-201-206.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Michala Zawadzkiego upr. nr
ZAP/0135/0WOD/07; tel 691 460 144.

§ 8. |[wynagrodzenie] 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci
Wykonawey wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci 3 342 352,49 zt brutto (stownie: trzy
miliony trzysta czterdzie$ci dwa tysigce trzysta pigédziesigt dwa zlote czterdziesci dziewiec
groszy brutto) w tym podatek 23 % VAT w wysokosci 624 992,74 zlotych.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczaltows,
ktére obejmuje wszelkie roboty i czynnosci konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
choéby ich rozmiaréw i kosztéw nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy,
a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu
zgodnie z przepisami prawa i jego przeznaczeniem.

§ 9. [odbidr przedmiotu umowy] 1. Po zakonczeniu przedmiotu umowy i dokonaniu
wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy, dotgczajac do zgloszenia cztery
egzemplarze operatu kolaudacyjnego, pizy czym kazdy egzemplarz zawiera co najmnie;j:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot;
2) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z opisem
przedmiotu zaméwienia i obowigzujacymi przepisami prawa;



3) os$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zakonczeniu robot;

4) opini¢ technologiczng kierownika budowy (sprawozdanie techniczne Wykonawcy);

5) kopie dokumentéw kontraktowych, tj.: oferty, umowy wraz z ewentualnymi zmianami do
umowy, polisy ubezpieczeniowej;

6) dziennik budowy;

7) wnioski Wykonawcy sktadane Zamawiajagcemu, w tym wystgpienia o uzgodnienia
wbudowania materialéow, ich deklaracje, zgodnosci zakupu oraz aprobaty Instytutu
Badawczego Drég i Mostow;

8) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (nieistotnymi);

9) inwentaryzacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniem geodety o zlozeniu mapy do
rejestracji w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

10) kopie protokolu przekazania placu budowy;

11) program zapewnienia jakosci, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

12) kopie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. znak
AP-1.7843.1.400.2016.JR informujgce o niewniesieniu sprzeciwu do zamiaru wykonania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy;

13) protokoly odbioru, kontroli jakosci i wyniki badan;

14) protokoly odbioru zgodnie ze szczegdltowymi specyfikacjami technicznymi;

15) rozliczenie materialow rozbidrkowych;

16) odwiadczenie 1 dokumenty z zagospodarowania i utylizacji odpadéw (materiatow
z rozbiorki ),

17) dokument gwarancyjny Wykonawcy.

2. Zamawiajacy powola komisj¢ odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 (siedmiu) dni od
daty otrzymania zgloszenia gotowoéci do odbioru przedmiotu umowy i wyznaczy date
odbioru przedmiotu umowy zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3. Zakonczenie czynnosci odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 7 (siedmiu) dni
liczge od daty rozpoczgcia odbioru przedmiotu umowy.

4, Protokol odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony na formularzu okreslonym
przez Zamawiajacego i dorgczony Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

5. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym pirzez Zamawiajacego, a jezeli wady sg istotne Zamawiajgcy moze
odméwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia;

2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiajace nalezytego funkcjonowania obiektu,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcey odpowiednio do stopnia utraty wartosci
uzytkowej lub estetycznej przedmiotu umowy.

6. Jezeli wady 1 usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tego
uprawnienia Zamawiajagcy moze skorzystaé po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu na usunigcie wad i usterek.

§ 10. [zaplata wynagrodzenia] 1. Podstawe do zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 stanowi faktura VAT, prawidlowo wystawiona po zakonczeniu wykonania
przedmiotu umowy oraz po dokonanym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.

2. Do faktury VAT, Wykonawca dolacza potwierdzenie zaplaty wszelkich wymagalnych
naleznosci w stosunku do podwykonawcow oraz o$wiadczenie o wszystkich
podwykonawcach i dalszych podwykonawcach, ktérzy wykonywali roboty budowlane
w ramach przedmiotu umowy.
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3. Termin platnosci faktury VAT wynosi 21 dni liczagc od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego faktury VAT, o ktorej mowa w ust. 1 wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
z zastrzezeniem ust. 4. Za dzien =zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

4, Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrdcona
Wykonawey. Termin platnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury VAT.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na wskazany przez niego rachunek
bankowy.

6. Opdznienie w przekazaniu wynagrodzenia spowoduje obowigzek zaplaty odsetek
w wysokosci odsetek ustawowych, liczonych w stosunku rocznym za kazdy dzien op6znienia.

§ 11. [gwarancja] 1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 74-miesigcznej gwarancji
jakosci za wykonany przedmiot umowy, liczac od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu
UMowy.

2. Do gwarancji stosuje si¢ odpowiednio przepisy art. 577 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia
1963 r. Kodeks cywilny.

3. W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca =zobowigzany jest do udzialu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow
wad i usterek w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego i w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

4. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej
gwarancji jest odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktérego
przeprowadzenia Zamawiajacy zobowigzany jest najpdzniej na 30 dni kalendarzowych przed
uplywem okresu gwarancji, stwierdzajagcy brak wad 1 usterek lub protokol
z usuni¢cia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§ 12. [zabezpieczenie] 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, tj.
w kwocie: 167 117,62 zi, (stownie: sto sze$édziesigt siedem tysiecy sto siedemnascie zlotych
sze$cdziesigt dwa grosze) w formie gwarancji bankowej nr DOK1775GWB17MW Banku
Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw.

2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, w czgsci stanowigcej 70 % kwoty, o ktérej
mowa w ust. 1, tj. 116982,33 zt podlega zwrotowi w ciggu 30 dni od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez usterek. Pozostate 30 % kwoty, o ktorej] mowa w ust. 1 {j.
50 135,29 zi, sluzgce do pokrycia ewentualnych roszczen w ramach rekojmi pozostaje
w dyspozycji Zamawiajgcego przez caly okres trwania rgkojmi i ulega zwrotowi nie pdzniej
niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania rob6t budowlanych, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do zmiany dokumentu gwarancji w zakresie termindéw jej waznosci.

§ 13. [kary umowne] 1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg ich formg odszkodowania
stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajgcego kary umowne w nastgpujacych
wypadkach i wysokos$ciach:
1) za opdznienie, niezaleznie od jego przyczyn, w umownym terminie wykonania
1 zakonczenia robot — w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3;



2) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub
w okresie r¢kojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad;

3) za odstgpienic przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% wartoséci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

5) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy, ktéra nie zostala
uwzgledniona w harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — 300,00 (trzysta) zl, za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

6) za niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wskazanych w § 5 ust. 1 i 2 — w wysokosci 500,00
(piecset) zl, za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za opéznienic w dostarczeniu wykazu wszystkich osob wykonujgcych czynnosci przy
wykonywaniu przedmiotu umowy wraz z os$wiadczeniem, Zze sa ona zatrudnione na
podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 — w wysokosci 300,00 (trzysta) zt,
za kazdy dzien opdznienia;

8) za niewprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot w celu
doprowadzenia do zgodnodci z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, za braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscia — 5 000,00 (pi¢¢ tysiecy) zl, za kazde stwierdzone
zdarzenie,

3. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraza zgodg na potragcenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

5. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 sg niezalezne od kar umownych, o ktérych

mowa w § 6 ust, 20.

6. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 nie wylgczajg zastosowania § 6 ust. 20.

§ 14. [odstgpienie od umowy] I. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czedci
umowy, obliczonego stosownie do wysokosci wynagrodzenia.

3. W przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z ustalonych warunkéw i terminéw
wykonywania przedmiotu umowy, w tym takze w przypadku nie rozpoczgcia robot
budowlanych w terminie umownym, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od
umowy po wezesniejszym, bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu na rozpoczecie lub wykonanie przedmiotu umowy, bez mozliwosci dochodzenia
przez Wykonawce odszkodowania.

§ 15. [zmiana umowy] 1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych jest niedopuszczalna.

2. Zamawiajacy dopuszeza mozliwodé zmiany zawartej umowy o udzielenie zamdéwienia
publicznego w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana kierownika robdét budowlanych;
2) zmiana producenta materialéw lub urzgdzen — bez pogorszenia ich parametrow;
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3) aktualizacja rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

4) zmiana ilosci robdt budowlanych w stosunku do kosztorysu ofertowego o ile nie
powodujg wzrostu wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 — pod
warunkiem, ze wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej;

5) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;

6) zmiany sg nieistotne.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg by¢ dokonywane z inicjatywy zardéwno
Zamawiajacego jak i Wykonawcy, w formie pisemnego ancksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 moze nastgpié po przedstawieniu przez
Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez osobg proponowang do
wykonywania obowigzkow  kierownika robot budowlanych  okreslonych  przez
Zamawiajacego warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy, (tj. CV, uprawnienia budowlane oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzgdu zawodowego).

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 — 4 mogg nastapic o ile:

1) powodujg one poprawe jakosci wykonanych robét budowlanych, lub

2) wynikajg one ze zmiany obowigzujacych przepisow, lub

3) powoduja one podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych, lub

4) wynikajg one z zaistnialych, nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk.

7. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 — 4 wymagajg zmiany dokumentacji
technicznej lub zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych
zmian oraz opis i niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

8. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 5 moze
nastapi¢ w przypadkach gdy:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub rob6t zamiennych, ktore
beda mialy wplyw na przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) wystapi okolicznosé lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegoOlnoscl wstrzymania
robdt przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodniefr z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawcg;

3) wystgpia szczegélne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt
budowlanych zgodnie z technologig przewidziang w dokumentacji projektowe;j
i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.
Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania.
Na t¢ okolicznos$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry
potwierdzi Inzynier Kontraktu i przedstawiciel Zamawiajacego.

4) wystapia nieprzewidziane warunki przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj.: odkrycie
nie zinwentaryzowanych obiektéw czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie
wadliwie wykonanych robét przez poprzednich wykonawcdw, i bedzie to miato wpltyw na
harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy.

§ 16. [odeslanie do przepiséw prawa] W sprawach nicuregulowanych niniejszg umowa
stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiei publicznych
(Dz.U.2015.2164 tj. z poézn, zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U.2017.459 t.j.) oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa.
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§ 17. [postanowienia koncowe] 1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treci niniejszej
umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

2. W przypadku ewentualnych sporéw mogacych wynikngé w zwigzku z umows, sadem
wlasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.

4. Umowa obowigzuje z dniem jej podpisania.

Wykaz zalacznikow, stanowigcych integralng cze$é umowy:

Zalgcznik nr 1 projekt budowlany opracowanym przez Pracownie Projektowg mgr inz.
Robert Mituta, ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra
Zalgeznik nr 2 oferta wykonawcy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Marivsz Missezak STRABAG Sp. z 0.0.

ul. Parzniewska 10
PL 05-800 Pruszkow
Tel. +48 22 71 44 800
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