REJESTR UMOW
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UMOWA

zawarta w Policach w dniu 12 maja 2017 r. pomigdzy:

Powiatem Polickim z siedzibg w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:

1) Mariusza Sarneckiego — Wicestaroste Polickiego,

2) Beatg Chmielewskg — Czlonka Zarzgdu Powiatu w Policach,

- zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,
a

»INTOP Warszawa” Sp. z o0.0., z siedziba w Warszawie przy ul. Wiertnicza 108, 02-952
Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru  Sadowego
prowadzonego w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000274849, NIP
5213425602, REGON: 140897355,

reprezentowang, przez :

Mirostawa Lipskiego - pelnomocnika

- zwang dalej ,, Wykonawcg”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey na podstawie
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy wiaduktu
drogowego w ciggu ul. Asfaltowej w Policach (nr ogloszenia o zaméwieniu: 46312 - 2017
z dnia 2017-03-17 r.), zostala zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

§ 1. [przedmiot umowy] 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych
polegajacych na przebudowie wiaduktu drogowego w ciggu ul. Asfaltowej w Policach na
dziatkach nr 26, 49, 55/3 obreb Police 0012, dziatkach nr 2, 85/2 obreb Police 0013, dziatkach
nr 86/1, 4/1 obreb Police 0018, dziatkach nr 3, 85/3 obreb Szczecin 3017.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnoscei:

1) przebudowe i rozbudowg istniejagcego wiaduktu;

2) przebudowg odcinkow drogi dojazdowej;

3) przebudowe zatoki autobusowe;j;

4) przebudowg uzbrojenia podziemnego.

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy okre$lony zostal w:

1) projekcie budowlano-wykonawczym opracowanym przez Pracowni¢ Projektowg Drog
i Mostéw dr inz. Janusza Holowatego z siedzibg w Szczecinie (71-063), przy ul. Wilkéw
Morskich 6/9, zwanym dalej ,projektem budowlano-wykonawczym®, stanowigcym
Zatgeznik nr 1 do umowy;

2) uzgodnieniach formalno-prawnych projektu budowlano-wykonawczego.

4. Podstawa prawng do prowadzenia robdt budowlanych jest decyzja Wojewody
Zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowg Nr 2/Z/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z trescig projektu budowlano-wykonawczego
oraz, ze jest on kompletny i nie wnosi do niego uwag.

6. Oferta Wykonawcy na realizacje przedmiotu umowy zlozona w przetargu
nieograniczonym stanowi Zalacznik nr 2 do umowy.
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§ 2. [terminy] 1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy. Termin rozpoczgeia wykonywania przedmiotu umowy ustala sig, na
dzien protokolarnego przekazania placu budowy.

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy najpdézniej w terminie 7 dni
od dnia przekazania placu budowy.

3. Wykonanie przedmiotu umowy musi zakonczy¢ si¢ do dnia 30 pazdziernika 2017 r.

4. Przedmiot umowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustalonym harmonogramem tzeczowo-
finansowym. Projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego z dokladnoscia do tygodnia
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy, a nastepnie
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu.

§ 3. [obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcey] 1. Do obowigzkéw Zamawiajacego

nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy;

2) przekazanie Wykonawcey projektu budowlano-wykonawczego, o ktérym mowa w § 1 ust.
3 pkt 1;

3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy;

4) zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

2. Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy, w szczegdlnosci:

1) ustanowienie kierownika budowy i przejecie placu budowy;

2) dostarczenie Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw
wraz z kopig uprawniefn budowlanych branzy mostowej dla tej osoby oraz aktualnym
zaswiadczeniem o wpisie do whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzonych ,,za
zgodnos¢ z oryginatem”;

3) dostarczenie Zamawiajagcemu wykazu kierownikéw rob6t wraz z kopiami uprawnien
budowlanych branzy drogowej, sanitarnej i elektrycznej dla tych oséb oraz aktualnym
za$wiadczeniem o wpisie do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzonych ,,za
zgodno$¢ z oryginalem”;

4) biezace informowanie przewoznikéw o zmianach w czasowej organizacji ruchu oraz
wystepujacych przejsciowych utrudnieniach w ruchu drogowym;

5) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu;

6) ewentualna aktualizacja projektu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbgdnych uzgodnien w przypadku, gdy:

a) aktualizacja projektu czasowej organizacji ruchu jest niezbedna dla prawidlowego
wykonywania robo6t budowlanych,

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidlowego funkcjonowania zatwierdzonej
organizacji ruchu — w takim przypadku Wykonawca zobligowany bedzie do
niezwlocznego wprowadzenia zmian zgodnie z zaleceniami organu zarzadzajacego
ruchem lub uprawnionego organu kontroli;

7) uzgodnienie oraz uzyskanie wszelkich zezwolen formalno-prawnych na prowadzenie
rob6t na terenach kolejowych zamknigtych, o ktérych mowa w SST i uzgodnieniu PKP
PLK S. A.;

8) opracowanie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz programu zapewnienia jakosci;

9) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi wymagan technicznych;

10) wykonanie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robdt budowlanych
w szezegblnoscei dla robot zanikajgcych;

11)prow adg,énie dziennika robdt budowlanych;
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12) wlasciwe zabezpieczenie 1 oznaczenie placu budowy, zgodnego z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa;

13) zapewnienie odpowiedniego zaplecza socjalnego dla oséb wykonujgcych przedmiot
umowy, zapewnienie na placu budowy wody i energii elekirycznej oraz ponoszenie
kosztow dostarczania tych mediow;

14) uzgodnienie we wlasnym zakresie zajec terenow niezbgdnych dla wykonania przedmiotu
umowy 1 ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych;

15) zabezpieczenie bezpieczenistwa osob korzystajacych z nieruchomodei sasiadujacych
z placem budowy, w szczegdlnosci zapewnienie swobodnego dostepu i dojazdu do tych
nieruchomosei;

16) utrzymywanie porzadku na placu budowy;

17)zapewnienie cigglego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi
zmianami w organizacji ruchu;

18) wykonanie przedmiotu umowy w taki sposéb, aby nie wystgpily uszkodzenia obiektéw
i infrastruktury zlokalizowanych na terenie placu budowy oraz zlokalizowanych poza
terenem placu budowy; w przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub
infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzer lub odtworzenia tych
obiektow lub infrastruktury we wiasnym zakresie i na wlasny koszt;

19) zgtoszenie Zamawiajgcemu do odbioru robdt budowlanych zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

20) wykonanie na wlasny koszt niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych w trakcie
wykonywania robot budowlanych i po ich zakonczeniu, przed zgtoszeniem robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz przed zgloszeniem rob6t budowlanych do
odbioru ostatecznego;

21) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

22) niezwloczne zglaszanie Zamawiajgcemu wszelkich zdarzen, ktére moga mieé wplyw na
jakos¢ lub terminowo$¢ wykonania przedmiotu umowy;

23) weryfikacja podmiotéw wykonujacych roboty budowlane jako podwykonawca lub dalszy
podwykonawca oraz natychmiastowego usuniecia z placu budowy tych podmiotéw, co do
ktérych nie przedstawiono Zamawiajacemu projektu umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
lub poswiadczonej za zgodno$é kopii umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 8;

24) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o sytuacjach okreslonych w punktach 23;

25) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie czgsciej niz raz w miesigeu.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego podlega akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;

26) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robét budowlanych i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbi6r przedmiotu umowy;

27) wprowadzenie stalej organizacji ruchu po zakoniczonych robotach budowlanych;

28) po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy, usunigcie na wlasny koszt poza plac
budowy wszystkich wlasnych urzadzen, tymczasowego zaplecza.

3. Wykonawca ponosi koszty optat i kar za przekroczenie w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych norm okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony
srodowiska i bezpieczefistwa pracy.

4. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z p6zn. zm. — tekst jednolity)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU. z 2016 r. poz. 1987 — tekst
jednolity).

5. Wszystkie materialy nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania a pochodzace
z prowadzonych w ramach przedmiotu umowy rob6t budowlanych, wymagajace wywozu,
np. z fobft rozbiérkowych, ziemnych a takze $cinania i karczowania drzew i kizewoéw,
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stanowia wlasno$¢ Wykonawcy.

6. Inne niz okreslone w ust. 5, pozostale materiaty drogowe powinny by¢ wykorzystane
w ramach wykonywania przedmiotu umowy, po uzyskaniu akceptacji branzowego inspektora
nadzoru. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania pozostalych odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego przedmiotu
umowy. Materialy drogowe, pozostale z rozbidrki jezdni, chodnikéw (krawezniki, bruk, pyty
i kostka chodnikowa, frez asfaltowy itp.) nadajace si¢ do ponownego wbudowania, stanowia
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca winien dostarczy¢é je na plac magazynowy
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. (zlokalizowany w Policach ul. Energetykow 1).
Materialy nalezy dostarczy¢ na paletach lub w opakowaniach w sposéb odpowiednio
zabezpieczony przed degradacja i niszczeniem.,

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1, zobowigzany jest
do zapewnienia obslugi geodezyjnej (lacznie z geodezyjnym wytyczeniem) i geotechnicznej
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, zobowigzany jest
do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu, (urzadzenia takie jak sieci wod.-kan.,
gazowe, c.0., kable energetyczne, telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na placu budowy,
zaréwno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajgcego
planach uzbrojenia podziemnego terenu. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
zawiadomi¢ Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia,

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, zobowigzany jest
do przebudowy kolidujgcego z robotami budowlanymi istniejacego uzbrojenia podziemnego
terenu, uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajgcego
planach uzbrojenia podziemnego terenu.

§ 4. [ubezpieczenie] 1. Na caly okres wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca
zapewni nast¢pujgce polisy ubezpieczeniowe:

1) ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk dla zadania ,Przebudowa wiaduktu
drogowego w ciggu ul. Asfaltowej w Policach” z sumg ubezpieczenia do wartosci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;

2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na mieniu i osobach wyrzadzone
przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem jego dzialalnosci gospodarczej wraz
z odpowiedzialnoscia za podwykonawcow przy sumie gwarancyjnej nie nizszej niz
4 000 000 zt.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot, w tym nieuznanych przez
zaklad ubezpieczen, udziatow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpania limitow
odpowiedzialno$ci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej
szkody.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal w czasie

i w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy w stosunku do Zamawiajgcego i osob
trzecich.

§ 5. [obowigzek umowy o pracg] 1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudniaé na
podstawie umowy o pracg wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem
przedmiotu umowy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w_rgzuniieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
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z 2014 r. poz. 1502 z pézn. zm.).

2. Obowigzek wskazany w ust. 1 dotyczy réwniez podwykonawcOéw uczestniczgcych
w wykonywaniu przedmiotu umowy. W kazdej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ postanowienia zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich osob uczestniczgeych w wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
zawarcia umowy, wykazu wszystkich oséb wykonujgeych czynno$ci przy wykonywaniu
przedmiotu umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg ona zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg.

4, Wykonawca zobowiazany bedzie do dostarczenia Zamawiajacemu zaktualizowanego
wykazu, o ktorym mowa w ust. 3 w ciggu 5 (pigciu) dni od dnia zaistnienia zmian w wykazie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego w terminie 3 (trzech) dni od doreczenia wezwania, dowodéw zatrudniania na
umowe o pracg osdb wykonujgcych czynnosci w ramach wykonywania przedmiotu umowy.

§ 6. [podwykonawstwo] 1. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcom realizacji
kluczowej czgdci przedmiotu umowy, tj. rob6t budowlanych branzy mostowe;.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dolgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 (trzydziesci) dni od
dnia dorgczenia Wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawecy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajgcy, w terminie 7 (siedmiu) dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2.:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2 w terminie 7 (siedmiu) dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginatlem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania kopii umowy, zglasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 6, w przypadkach,
okreslonych w ust. 4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
o ktdrej mowa w ust. 6 w terminie 7 (siedmiu) dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi,
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 waltosm mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego



w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 (piecdziesiat tysiecy) zi.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej,
o ktorej mowa w ust. 21 pkt 4.

11. Przepisy ust. 2—10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowg, o ktérej mowa w ust. 2 lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, o ktoérej mowa w ust. 9, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamdbwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylgcznie naleznoscei powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginaltem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi.

14. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy obowigzany jest umozliwié¢
Wykonawcey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12.

16. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni
od dnia dorgczenia tej informacji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego na koszt Wykonawcy kwotg potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platno$é si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 oraz w ust. 9, Zamawiajgcy potragca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Potracenia dokona sie z pierwszej platnosci naleznej Wykonawcy po dokonaniu przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sum¢ wickszg niz 5% wartosei umowy w sprawie zamowienia
publicznego, moze stanowié podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

21. Ustala si¢ wysokosci kar umownych, z tytulu:

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosei 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego brutto,

ok (’)ﬂry% mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;
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2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 3%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

22. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcey dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego.

§ 7. [osoby uprawnione] 1. Osoba uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie
z Wykonawcg jest: Magdalena Sochanowska — Naczelnik Wydziatu Komunikacji, Transportu
i Drog tel. nr 607 038 465, e-mail: sochanowska@policki.pl.

2. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Dariusza Burego
prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pn. INWEST-PROJEKT mgr inz. Dariusz Bury,
z siedzibg ul. Majowej 7, 72-003 Wolczkowo, tel. nr 601 72 58 71.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Szymona Warsz nr upr.
ZAP/0060/0WOM/08 tel. nr 696 495 018.

§ 8. [wynagrodzenie] 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci 4 587 477, 09 zl brutto (stownie cztery
miliony pigéset osiemdziesigt siedem tysigcy czterysta siedemdziesigt siedem zlotych
i dziewig¢ groszy brutto) w tym podatek 23 % VAT w wysokosci 857 820,92 zlotych.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczaltows,
ktore obejmuje wszelkie roboty i czynnosci konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
chocby ich rozmiaréw i kosztéw nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy,
a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu
zgodnie z przepisami prawa i jego przeznaczeniem.

§ 9. [odbiér przedmiotu umowy] 1. Po zakoniczeniu przedmiotu umowy i dokonaniu
wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy, dolgczajgc do zgloszenia cztery
egzemplarze operatu kolaudacyjnego, przy czym kazdy egzemplarz zawiera co najmniej:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot;

2) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnodci wykonania przedmiotu umowy z opisem
przedmiotu zamoéwienia i obowiazujageymi przepisami prawa;

3) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zakonczeniu robét;

4) opinia technologiczna kierownika budowy (sprawozdanie techniczne Wykonawcy);

5) kopie dokumentéw kontraktowych, tj.: oferty, umowy wraz z ewentualnymi zmianami do
umowy, polisy ubezpieczeniowej;

6) dziennik budowy;

7) wnioski Wykonawcy skladane Zamawiajgcemu, w tym wystapienia o uzgodnienia
wbudowania materialow, ich deklaracje, zgodnosci zakupu oraz aprobaty Instytutu

Badajcz go Drég i Mostow;
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8) dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami (nieistotnymi);

9) inwentaryzacja powykonawcza wraz z o$wiadczeniem geodety o zloZeniu mapy do
rejestracji w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

10) kopia protokotu plzekazania placu budowy;

11) program zapewnienia jakosci, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

12) kopia decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/7/2017 z dnia 23 styczma 2017 1.
o pozwoleniu na budowe;

13) protokotly odbioru, kontroli jakosci i wyniki badan;

14) protokoty odbioru zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi;

15) rozliczenie materiatléw rozbidérkowych;

16) oswiadczenie i dokumenty z zagospodarowania i utylizacji odpadéw (materialow
z rozbidrki );

17) dokument gwarancyjny Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy powola komisje odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 (siedmiu) dni od
daty ofrzymania zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i wyznaczy date
odbioru przedmiotu umowy zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3. Zakonczenie czynnosci odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 7 (siedmiu) dni
liczae od daty rozpoczgcia odbioru przedmiotu umowy,

4. Protokol odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony na formularzu okre$lonym
przez Zamawiajgcego i doreczony Wykonawcey w dniu zakonczenia odbioru.

5. Jezeli w trakcie czynnosei odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, a jezeli wady sg istotne Zamawiajacy moze
odmoéwié odbioru do czasu ich usunigcia;

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiajgce nalezytego funkcjonowania obiektu,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do stopnia utraty wartoci
uzytkowej lub estetycznej przedmiotu umowy.

6. Jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowig zagroZenie uzytkowania, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystaé po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu na usunigcie wad i usterek.

§ 10. [zaplata wynagrodzenia] 1. Podstawe do zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 ust, 1 stanowi faktura VAT prawidlowo wystawiona po zakonczeniu wykonania
przedmiotu umowy oraz po dokonanym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.

2. Do faktury VAT Wykonawca dolgczy potwierdzenie zaptaty wszelkich wymagalnych
naleznosci w stosunku do podwykonawcéw oraz os$wiadczenie o wszystkich
podwykonawcach i dalszych podwykonawcach, ktérzy wykonywali roboty budowlane
w ramach przedmiotu umowy.

3. Termin platnosci faktury VAT wynosi 21 dni liczac od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury VAT, o ktdérej mowa w ust. 1 wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
z zastrzezeniem ust. 4. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

4, Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrdcona
Wykonawcy. Termin platnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidlowo
wystawi nej faktury VAT.

S5\ Wy aglodzenle Wykonawcy zostanie przekazane na wskazany przez niego rachunek
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6. Opoznienie w przekazaniu wynagrodzenia spowoduje obowigzek zaplaty odsetek
w wysokosci odsetek ustawowych, liczonych w stosunku rocznym za kazdy dzien opdznienia.

§ 11. [gwarancja] 1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 84-miesiecznej gwarancji
jakosci za wykonany przedmiot umowy, liczagc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu
Umowy.

2. Do gwarancji stosuje si¢ odpowiednio przepisy art. 577 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia
1963 r. Kodeks cywilny.

3. W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow
wad i usterek w terminach okreslonych przez Zamawiajacego i w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

4. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej
gwarancji jest odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktérego
przeprowadzenia Zamawiajacy zobowigzany jest najpdzniej na 30 dni kalendarzowych przed
uplywem okresu gwarancji, stwierdzajgcy brak wad 1 usterek lub protokol
z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§ 12. [zabezpieczenie] 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu umowy w wysokoéci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, tj.
w kwocie: 229 373,85 zl, (stownie: dwiescie dwadziescia dziewieé tysigcy trzysta
siedemdziesiat trzy zlote i osiemdziesigt pie¢ groszy) w formie ubezpieczeniowej gwarancji
nalezytego wykonania kontraktu i usunigcia wad i usterek pod nr 32GG26/0332/17/0008
udzielonej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczen Spolka Akcyjna Vienna Insurance
Group, z siedzibg w Warszawie, ul. Noakowskiego 22.

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w czedci stanowiacej 70 % kwoty, o ktorej
mowa w ust. 1, tj. 160 561,70 zl, podlega zwrotowi w ciggu 30 dni od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez usterek. Pozostate 30 % kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 tj.
68 812,15 z1, sluzgce do pokrycia ewentualnych roszczen w ramach rckojmi pozostaje
w dyspozycji Zamawiajgcego przez caly okres trwania r¢kojmi i ulega zwrotowi nie poézniej
niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do zmiany dokumentu gwarancji w zakresie termindw jej waznosci.

§ 13. [kary umowne] 1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg ich formg odszkodowania

stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci na 1zecz Zamawiajgcego kary umowne w nastepujacych

wypadkach i wysoko$ciach:

1) za opOznienie, niezaleznie od jego przyczyn, w umownym terminie wykonania
1 zakornczenia rob6t — w wysokosei 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1, za kazdy dzief opdznienia liczony od dnia zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3;

2) za opbznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy Iub
w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokodci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad;

3) za odstgpienie przez Wykonawcg od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

4) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokopsci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;
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5) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy, ktéra nie zostala
uwzgledniona w harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey — 300,00 (trzysta) zt, za kazdy rozpoczgty dzien przerwy;

6) za niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wskazanych w § 5 ust. 1 i 2 — w wysokosci 500,00
(pigéset) zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za opoznienie w dostarczeniu wykazu wszystkich oséb wykonujacych czynnosci przy
wykonywaniu przedmiotu umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg ona zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 — w wysokosci 300,00 (trzysta) zi,
za kazdy dzien opdznienia;

8) za niewprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt w celu
doprowadzenia do zgodnosci z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, za braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytq starannoscig — 5 000,00 (pigé tysigcy) zt, za kazde stwierdzone
zdarzenie.

3. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 8 ust. 1. _

5. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 sg niezalezne od kar umownych, o ktérych

mowa w § 6 ust, 21,

6. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 nie wylgczaja zastosowania § 6 ust. 21.

§ 14. [odstapienie od umowy] 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci
umowy, obliczonego stosownie do wysokosci wynagrodzenia.

3. W przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z ustalonych warunkéw i terminow
wykonywania przedmiotu umowy, w tym takze w przypadku nie rozpoczecia robot
budowlanych w terminie umownym, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od
umowy po wczesniejszym, bezskutecznym uplywie wyznaczonego pizez Zamawiajgcego
terminu na rozpoczecie lub wykonanie przedmiotu umowy, bez mozliwosci dochodzenia
przez Wykonawce odszkodowania.

§ 15. [zmiana umowy] 1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych jest niedopuszczalna.

2. Zamawiajgcy dopuszeza mozliwos¢ zmiany zawarte] umowy o udzielenie zaméwienia
publicznego w nastgpujgcych przypadkach:

1) zmiana kierownika robot budowlanych;

2) zmiana producenta materialéw lub urzadzen — bez pogorszenia ich parametrow;

3) aktualizacja rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

4) zmiana ilosci robét budowlanych w stosunku do kosztorysu ofertowego o ile nie
powodujg wzrostu wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 — pod
warunkiem, ze wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy techniczne;j;

5) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;

6) zmiany sg nieistotne.
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3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg by¢ dokonywane z inicjatywy zaréwno
Zamawiajacego jak i Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 moze nastgpi¢ po przedstawieniu przez
Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez osobg¢ proponowang do
wykonywania  obowigzkéw  kierownika robot budowlanych  okreslonych  przez
Zamawiajgcego warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy, (tj. CV, uprawnienia budowlane oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzgdu zawodowego).

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 — 4 moga nastgpi¢ o ile:

1) powodujg one poprawe jakosci wykonanych robot budowlanych, lub

2) wynikajg one ze zmiany obowigzujacych przepiséw, lub

3) powoduja one podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych, lub

4) wynikajg one z zaistnialych, nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk,

7. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 — 4 wymagajg zmiany dokumentacji
technicznej lub zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
strona inicjujgca zmian¢ przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych
zmian oraz opis i niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego
i zatwierdzenia do 1'eali;.ac%p,5%e% amawiajgcego.

8. Z’ﬂﬁhﬁa%rﬁﬁ’{fiWj’(kqnan’ia przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 5 moze
nastapi¢ W pizypadkach gdy: ;. .

1) wystgpi-konieeznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub rob6t zamiennych, ktore
beda mialy wplyw na przediuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigeia bledéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolefi, uzgodniefi z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawecg;

3) wystgpia szczegélne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowe;
i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Wydluzenie czasu trwania umowy bgdzie rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania.
Na t¢ okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry
potwierdzi Inzynier Kontraktu i przedstawiciel Zamawiajgcego.

4) wystapig nieprzewidziane warunki przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj.: odkrycie
nie zinwentaryzowanych obiektow czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie
wadliwie wykonanych robét przez poprzednich wykonawcow, i bedzie to miato wplyw na
harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy.

§ 16. [odeslanie do przepiséw prawa] W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa
stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz
innych powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

§ 17. [postanowienia kornicowe] 1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej
umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku ewentualnych sporéw mogacych wynikngé w zwigzku z umows, sadem
wlasciwym dla ich rozstrzygania bgdzie sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.
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3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach.

4. Umowa obowigzuje z dniem jej podpisania.

Wykaz zalgcznikéw, stanowigeych integralng czesé umowy:

Zalgeznik nr 1 projekt budowlany opracowanym przez Pracownia Projektowg Drog
i Mostow dr inz. Janusz Holowaty, z siedzibg w Szczecinie (71-063),

przy ul. Wilkéw Morskich 6/9
Zalgcznik nr 2 oferta wykonawcy
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