

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PR.MS.3421/7/1/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 0600Z Karszno – Dobieszczyń na odcinku Myślibórz Wielki – Dobieszczyń o długości ok. 5,150 km.
Numer ogłoszenia 91405-2010; data zamieszczenia: 21 kwietnia 2010 r.

Mając na uwadze treść art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zapisy SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzez **rozszerzenie** zakresu opracowania projektu budowlano – wykonawczego będącego przedmiotem SIWZ. Zamawiający obejmuje przedmiotem zamówienia **całą drogę Nr 600Z Karszno – Dobieszczyń.**

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1) W **rozdziale 3 pkt 3.1 „Zasady ogólne”** otrzymuje brzmienie:
„Zamówieniem obejmuje się wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 600Z Karszno – Dobieszczyń **o długości ok. 12,056 km.**

Projekt budowlano-wykonawczy powinien uwzględniać:

- przebudowę drogi powiatowej klasy Z, Vp=60 km/h
- jezdnia szerokości 6,0 m
- pobocza szerokości 1,0 m
- odwodnienie rowami przydrożnymi,
- ścieżka rowerowa asfaltowa szerokości 2,0 m, oddzielone rowem i pasem zieleni
- 3 miejsca odpoczynku podróżnych wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerzystów,
- nawierzchnia typu KR4, z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej jezdnii jako podbudowy
- szerokość w liniach rozgraniczających - 23,00 m,
- likwidację ewentualnych kolizji z istniejącymi urządzeniami niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami m.in. sieć wodna, energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacja sanitarna itp.”

2) **Rozdział 7 SIWZ Termin wykonania zamówienia** otrzymuje brzmienie:
„Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: **do 15 sierpnia 2010 r.**”

3) Ponadto mając na uwadze dokonaną zmianę zakresu przedmiotu zamówienia oraz zmianę terminu wykonania zamówienia Zamawiający modyfikuje załączniki nr 1 – 6 do SIWZ w sposób określony w załącznikach do niniejszej modyfikacji SIWZ.

Ponadto mając na uwadze powyższą modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącą do istotnej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 5 maja 2010 r. do godz. 12.00**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 5 maja 2010 r. o godz. 12.15**.

Miejsce składania ofert oraz miejsce ich otwarcia pozostają bez zmian.

Mając na uwadze dokonaną zmianę przedmiotu zamówienia Zamawiający prosi o zmianę sposobu opisanego kopert zawierających ofertę, na:

**Oferta na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi
powiatowej Nr 600Z Karszno – Dobieszczyń o długości ok. 12,056 km
Nie otwierać przed dniem 5 maja 2010 r., godz. 12.15.**