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UMOWA

zawarta w Policach, w dniu 13 listopada 2019 r., pomigdzy:

Powiatem Polickim z siedzibg w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:

1) Andrzej Bednarek — Starosta,

2) Beata Chmielewska — Czlonek Zarzadu,

- zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,
a

EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg w Bielanach Wroctawskich, przy ul. Szwedzkiej 5,
55-040 Kobierzyce, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego w Sgdzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: 0000069487, NIP: 635 000
01 27, REGON: 272885401, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego i wptaconego 55 971.600,00 zt,
reprezentowang przez:

1) Pawla Knap — Dyrektora Oddziatu

dziatajgcego na podstawie pelnomocnictwa z dnia 6 grudnia 2018 r. — stanowigcego zalgcznik
do niniejszej umowy,

- zwanym/zwang dalej ,, Wykonaweg”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
99

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. ,,Remont
nawierzchni drogi powiatowej nr 39117 na odcinku Bartoszewo — Stawoszewo o dlugosci
890 m.” (nr ogloszenia o zamowieniu 604881-N-2019 z dnia 2 pazdziernika 2019 r.), zostala
zawarta umowa, o nast¢pujacej tresci:

§ 1. [postanowienia ogélne] 1. Umowa postuguje si¢ skrotami:

1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia;

2) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia;

3) STWIiOR — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

4) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z pdzn. zm.);

5) Pzp —ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z pozn. zm.).
2. O ile w umowie jest mowa o:

1) Dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ zbiér dokumentéw stuzacych do
opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegdlnosei:




a) projekt remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 39117 na odcinku od km
6+855,00 do km 7+745 oraz od km 5+775 do km 6+855,

b) przedmiar robot,

¢) informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2) Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ urzedowy dokument w rozumieniu PrBud
oraz aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdéw
przebiegu czgsci lub calosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okoliczno$cei, zachodzgeych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu umowy;

3) Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumieé osobe ustanowiona
przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedacg uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu PrBud;

4) Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobg fizyczng, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa, wskazang i upowazniona przez
Wykonawceg, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, bedgca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu PrBud;

5) Kosztorysie ofertowym — nalezy przez to rozumieé¢ kosztorys sporzadzony przez
Wykonawee w  szczegélno$ei na podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego
przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu ilodci
przedmiarowej 1 kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element oferty
Wykonawcy;

0) Nadzorze autorskim — nalezy przez to rozumie¢ zespdl czynnosci polegajacych na
stwierdzaniu  w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym;

7) Odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu — nalezy przez to rozumie¢ odbior
polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
wykonywania robot nie wystapia lub ulegajg zakryciu;

8) Odbiorze koicowym — nalezy przez to rozumie¢ odbiér polegajacy na ocenie wykonania
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

9) Odbiorze ostatecznym — nalezy przez to rozumieé¢ odbidr po uptywie okresu gwarancji
Jakosci lub rgkojmi, w zaleznosei od tego, ktory okres jest dhuzszy;

10) Odbiorze gwarancyjnym — nalezy przez to rozumieé cyklicznie wykonywany odbior
usuni¢eia wad fizycznych obiektu;

11) Ofercie — nalezy przez to rozumie¢ pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w
przedmiocie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie
postanowieniami SIWZ, w szczegolnosci postanowieniami dokumentacji projektowej i
STWIOR, zlozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzgcego do zawarcia umowy;

12) Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawey — nalezy przez to rozumieé¢ osobe
fizyczng, osobg prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajacg osobowosci prawnej,
posiadajacg zdolnos¢ prawng, ktora zawarta z Wykonawea, Podwykonawceg lub dalszym
Podwykonaweg zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na
wykonanie czgsci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
UMowy;

13) Protokole odbioru koncowego robét — nalezy przez to rozumieé¢ dokument
potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonaweg catosci robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy;

14) Protokole odbioru usunigcia wad — nalezy przez to rozumieé dokument potwierdzajacy
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odbidr robot w zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek powstalych
w okresie gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
umowys;

15) Protokole odbioru ostatecznego robét — nalezy przez to rozumieé dokument
potwierdzajgcy odbi6r robdt po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad i usterek
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy w okresie
gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad i usterek;

16) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) —
nalezy przez to rozumie¢ dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w
celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
1 sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w
dokumentacji projektowej;

17) Placu budowy — nalezy przez to rozumie¢ obszar, na ktorym prowadzone sg roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy;

18) Projekcie — nalezy przez to rozumie¢ projekt remontu nawierzchni opracowany przez
DROVIA” Bogdan Bloch, 72-006 Mierzyn ul. Zgodna 45/4;

19) Terminie zakonczenia robét — nalezy przez to rozumie¢ termin okreslony w umowie, do
uplywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete
umows;

20) Umowie o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ pisemng umowe o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace
czg$¢ przedmiotu umowy, zawierang pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze
pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami;

21) Wykonawey — nalezy przez to rozumie¢ stron¢ umowy zobowigzang do wykonania
przewidzianych umowg robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy technicznej;

22) Zamawiajacym — nalezy przez to rozumieé strong umowy zlecajgca wykonanie robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych
umowg oraz przez wlasciwe przepisy czynnodci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje
umowy, w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezb¢dnych do rozpoczgcia i kontynuowania realizacji umowy, oraz
do odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

§ 2. [przedmiot umowy] 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych
w ramach realizacji projektu pn. ,,Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 39117 na odcinku
Bartoszewo — Stawoszewo o dtugosdci 890 m.” , na nastepujgeych dziatkach geodezyjnych:
1) obrgb Pilchowo, dz. nr 254 dr.;
2) obreb Pilchowo, dz. nr 437 dr.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:
1) frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej;
2) regulacja kraweznikow, zjazddw, przejazdu rowerowego;
3) ulozenie nowej nawierzchni bitumiczne;.

3. Szczegolowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostal w dokumentacji projektowe;j,
ktora stanowi zalgcznik nr 1 do umowy.

4. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z trescig dokumentacji projektowej oraz, ze jest
ona kompletna i nie wnosi do niej uwag.

5. Oferta Wykonawcy na realizacj¢ przedmiotu umowy zlozona w przetargu
nieograniczonym stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
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6. Dla celow interpretacji przedmiotu umowy pierwszefnstwo bedg mialy dokumenty
zgodnie z nastgpujacyg kolejnoscia:
1) umowa;
2) projekt remontu nawierzchni;
3) STWIOR,;
4) przedmiar;
5) SIWZ,;
6) oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ kosztorysem ofertowym.

§ 3. [terminy] 1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy ustala sie na dzien
protokolarnego przekazania placu budowy, ktoére nastapi w terminie do 7 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy najpdzniej w terminie 7 dni
od dnia przekazania placu budowy.

3. Wykonanie przedmiotu umowy musi zakoniczy¢ si¢ do dnia 15 grudnia 2019 r.

§ 4. [obowigzki Zamawiajgcego] 1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;

2) przekazanie Wykonawey projektu, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 i STWiOR w wersji
papierowej i elektroniczne;j;

3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

4) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania placu
budowy;

5) powiadomienie organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér
autorski nad zgodnoscig realizacji robot z projektem o planowanym terminie rozpoczeeia
robot;

6) dokonanie w terminach okre$lonych umows odbiorow:

a) roboét ulegajacych zakryciu i zanikajgeych, z zastrzezeniem ust. 2.,
b) koncowego przedmiotu umowy,

c) gwarancyjnych,

d) ostatecznego;

7) zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.

2. Odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w  imieniu

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 5. [obowigzki Wykonawey] 1. Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy, w szczegdlnosci:

1) ustanowienie kierownika budowy branzy drogowej oraz przejecie placu budowy;

2) dostarczenic Zamawiajgcemu oswiadezenia kierownika budowy o podjeciu obowiazkow
wraz z kopig uprawnien budowlanych dla tej osoby oraz aktualnym za$wiadczeniem
o wpisie do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzonych ,za zgodno$é
z oryginalem™;

3) opracowanie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy czasowej organizacji ruchu na
czas wykonywania robdt budowlanych;

4) uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie;

5) opracowanie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy planu BIOZ;

6) wykonywanie przedmiotu umowy z nalezyty starannodcig zgodnie z umowa, oferta
i dokumentacjg projektowg, STWIiOR, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora

o&w o | |




nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego;

7) prowadzenie dziennika budowy;

8) wiasciwe zabezpieczenie i oznaczenie placu budowy, zgodnego zobowigzujacymi
przepisami prawa;

9) zapewnienie odpowiedniego zaplecza socjalnego dla 0sdb wykonujacych przedmiot
umowy, zapewnienie na placu budowy wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie
kosztéw dostarczania tych mediow;

10) uzgodnienie we wlasnym zakresie zajg¢ terenéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
umowy i ponoszenia kosztow z tym zwigzanych;

11) zabezpieczenie praw i bezpieczenstwa wlascicielom nieruchomodcei sasiadujacych
z placem budowy, w szczegélnodci zapewnienie swobodnego dostepu i dojazdu do tych
nieruchomosci;

12) utrzymywanie porzadku na placu budowy;

13) zapewnienie cigglego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi
zmianami w organizacji ruchu;

14) wykonanie przedmiotu umowy w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia obicktéw
1infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy oraz zlokalizowanych poza
terenem placu budowy; w przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub
infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych
obiektow lub infrastruktury we wlasnym zakresie i na wlasny koszt;

15) zgloszenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru rob6t budowlanych
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

16) wykonanie na wlasny koszt niezb¢dnych pomiaréw i badan laboratoryjnych w trakcie
wykonywania robot budowlanych i po ich zakonczeniu, przed zgloszeniem robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz przed zgloszeniem robét budowlanych do
odbioru ostatecznego;

17) zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich zdarzen, ktére mogg mie¢ wplyw na jakosé lub
terminowos$¢ wykonania przedmiotu umowy;

18) weryfikacja podmiotéw wykonujgcych roboty budowlane jako podwykonawca lub dalszy
podwykonawca oraz natychmiastowego usunigcia z placu budowy tych podmiotéw, co do
ktorych nie przedstawiono Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. |
lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, o ktorej mowa w § 8 ust. 8;

19) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o sytuacjach okreslonych w pkt 17;

20) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot budowlanych i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér przedmiotu umowy;

21) przywrdceniu  poprzedniej stalej organizacji ruchu po zakonczonych robotach
budowlanych;

22)po zakoficzeniu przedmiotu umowy usuni¢gcie na wilasny koszt poza teren budowy
wszystkich wlasnych urzadzen, tymczasowego zaplecza;

23) ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utrat¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mieré osob
oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na placu
budowy;

24) ponoszenie odpowiedzialnodci wobec 0s0b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgeych przedmiotem umowy;

25) niezwloczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody;

26) ponoszenie odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
Jjakos¢ zastosowanych do tych rob6t materiatow.

2. Wykonawca ponosi koszty optat i kar za przekroczenie w trakcie wykonywania robot
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budowlanych norm okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa pracy.

3. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z pézn. zm.) oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z pézn. zm.).

4. Wszystkie materialy nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace

z prowadzonych w ramach przedmiotu umowy robot, wymagajace wywozu, np. z robot
rozbiorkowych, ziemnych, stanowig wiasno$¢ Wykonawcy.
5. Pozostale materialy drogowe powinny by¢ wykorzystane w ramach wykonywania
przedmiotu umowy, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. W trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek w pierwszej kolejnoscei
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania pozostatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy. Materialy
drogowe, pozostale z rozbiorki jezdni, chodnikéw (krawezniki, bruk, pyty i kostka
chodnikowa, frez asfaltowy itp.) nadajace si¢ do ponownego wbudowania, stanowia wlasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia na plac magazynowy
wskazany przez Zamawiajgcego (zlokalizowany w odlegtosci do 15 km od placu budowy).
Materialy nalezy dostarczy¢ na paletach lub w opakowaniach w sposéb odpowiednio
zabezpieczony przed degradacjg i zniszczeniem.

6. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzgdzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne, telefoniczne
I inne), znajdujgcego si¢ na placu budowy, zaréwno uwidocznionego jak i nie
uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia podziemnego
terenu, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca zobowigzany jest
bezzwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy kolidujacego z robotami budowlanymi
istnicjgcego  uzbrojenia podziemnego terenu, uwidocznionego na przekazanych przez
Zamawiajgcego planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczaltowego.

§ 6. [ubezpieczenie] 1. Na caly okres wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca
zapewni polis¢ ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na mieniu
i osobach wyrzagdzone przez Wykonawcg w zwiazku z wykonywaniem jego dzialalnogci
gospodarczej wraz z odpowiedzialno$cig za podwykonawcdw przy sumie gwarancyjnej nie
nizszej niz 1000 000 zt (jeden milion zlotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresic
ubezpieczenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad
ubezpieczen, udzialow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpania limitéw odpowiedzialnogci
do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkic szkody, ktére spowodowal w czasic

I w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy w stosunku do Zamawiajgcego i 0sob
trzecich.

§ 7. [obowigzek umowy o pracg] 1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na
podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem
przedmiotu umowy, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
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rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1040 z pézn. zm.).

2. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy réwniez podwykonawcow
uczestniczacych w wykonywaniu przedmiotu umowy. W kazdej umowie o podwykonawstwo
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ postanowienia zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg o prace wszystkich osob uczestniczgcych w wykonaniu przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia zawarcia umowy, wykazu wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci przy
wykonywaniu przedmiotu umowy wraz z o§wiadczeniem, ze sg ona zatrudnione na podstawie
UMOWY 0 pracg.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego
wykazu, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zaistnienia zmian w
wykazie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego w terminie 3 (trzech) dni od doreczenia wezwania, dowodéw zatrudniania na
umowe o pracg 0sob wykonujgcych czynnosci w ramach wykonywania przedmiotu umowy.

§ 8. [podwykonawstwo] 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dolgczyc
zgod¢ Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci  zgodnej
z projektem umowy.

2. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od
dnia dor¢ezenia Wykonawcy, podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcey faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych  wykonanie  zleconej podwykonawecy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajgcy, w terminie 7 (siedmiu) dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1, ktory:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 7 (siedmiu) dni, uwaza sic za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedmiotem, ktorej sa
roboty budowlane, przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania kopii umowy, o ktorej
mowa w ust. 5, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach,
okreslonych w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
o ktore] mowa w ust. 5, w terminie 7 (siedmiu) dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
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w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w SIWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu obowiazkowi. Wylgezenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zk
(pigc¢dziesigt tysigey zlotych).

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawee i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;,
o ktérej mowa w ust. 20 pkt 4.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe, o ktérej mowa w ust. 1 lub, ktdry zawart przedlozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8, w przypadku uchylenia
sic od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonawee lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowiazany umozliwi¢
Wykonawcey zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezpo$redniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11.

15. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni
od dnia dorgczenia tej informacii.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosei Zamawiajgcego co do wysokosei naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposrednicj zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcey, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 8, Zamawiajgcy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Potrgcenia dokona sig z pierwszej ptatnosci naleznej Wykonawcy po dokonaniu przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.

19. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11 umowy, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wickszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego, moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

20. Ustala si¢ wysokosci kar umownych, z tytutu:
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1) braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia;

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3%
wynagrodzenia ryczaltowego o ktérym mowa w § 10 ust. 1;

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, — w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczattowego
0 ktérym mowa w § 10 ust. 1;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosei 1%
wynagrodzenia ryczaltowego o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania
spetniania warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia.

§ 9. [osoby uprawnione] 1. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie
z Wykonawcg jest: Magdalena Sochanowska — Naczelnik Wydziatu Komunikacji, Transportu
i Drog.

2. Zamawiajgcy ustanawia Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie wskazanej przez
Zamawiajgcego. '

3. Wykonawca ustanawia Pana/Panig Dawida Owczarczyka jako Kierownika budowy,
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okres$lonych
art. 22 PrBud.

4. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w  trakcie
wykonywania robot budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z projektem 1 STWiOR.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawey. Wykonawca ma prawo
zglosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie do 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen beda podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob.
Narady koordynacyjne zwolywane sa nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie. Inspektor nadzoru
inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie.

§ 10. [wynagrodzenie] 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci 495 866,90 zl brutto (stownie czterysta
dziewigcdziesigt pig¢ tysigey osiemset sze$édziesiat sze$é zlotych dziewieédziesiat groszy
brutto) w tym podatek 23 % VAT w wysokosci 92 723,08 zt.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczattows,
ktére obejmuje wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu umowy, choéby ich
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rozmiar6w i kosztow prac nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy,
a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obicktu
zgodnie z przepisami.

§ 11. [Odbiory] 1. Odbior koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce
catosci robot budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia
kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. O zakonczeniu calosci rob6t budowlanych i gotowosci
Wykonawcy do odbioru koficowego Wykonawca powiadomi niezwlocznie w formie pisemnej
Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawcea zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamiajac o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do dokonania odbioru tych robot
niczwlocznie jednak nie péZniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgloszenia
tej gotowosci. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego poprzez wpis w dzienniku budowy.

3. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastgpnie na whasny koszt przywrocié¢ stan poprzedni.

4. Do zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zalaczy dokumenty
pozwalajgce na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, m.in. :

1) dziennik budowy;

2) za$wiadczenia whasciwych jednostek i organow;

3) protokoly odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne;

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obicktu z opisem przedmiotu
zamdwienia i obowigzujgcymi przepisami;

5) protokoly badan i sprawdzen.

5. Odbior koncowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosié¢ do
wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

6. Zamawiajacy powola komisj¢ odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty otrzymania zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i wyznaczy termin
odbioru przedmiotu umowy zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

7. O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowiazek poinformowania
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

8. Zakonczenie czynnosci odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 (siedmiu) dni
liczge od daty rozpoczgeia odbioru przedmiotu umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé
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odbidér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuni¢cia wad lub

przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozono$¢ ich techniczng, a po jego

uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnoscei odbioru koncowego.

10. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a jezeli wady sa istotne Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigceia;

2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiajgce nalezytego funkcjonowania obiektu,
Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcey odpowiednio do stopnia utraty wartosci
uzytkowej lub estetycznej przedmiotu umowy.

1. Jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawey lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawey. Z tego
uprawnienia Zamawiajgcy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu na usuni¢cie wad i usterek.

12. Komisja sporzadza protokot odbioru konicowego robot. Podpisany przez Wykonawce oraz
Zamawiajgcego protokot odbioru koficowego robot jest podstawa do dokonania koncowych
rozliczen stron z tytuhu realizacji przedmiotu umowy.

13. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad i usterek przedmiotu
umowy, Strony uzgadniajg w treéci protokotu termin i spos6b usunigcia tych wad i usterek.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie lub w sposéb ustalony w protokole
odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawey, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

14. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koficowego robét.

15. Protokoét odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony na formularzu okreslonym
przez Zamawiajacego i dorgczony Wykonawcy w dniu zakorniczenia odbioru.

16. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu gwarancji jakosci, o ktore]
mowa w § 13 ust. 1. _

17. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad 1 usterek
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i usterek
oraz potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych
Z UMoOwy.

18. Z odbioru ostatecznego sporzadza sig, przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancii,
protokot odbioru ostatecznego.

19. Jezeli podezas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady
1 usterki, o ktérych mowa w ust. 17, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu,
ktorego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa
odbior ostateczny za$§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres
obowigzywania gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upltywu
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§ 12. [zaplata wynagrodzenia] 1. Rozliczenie nastapi po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy i sporzgdzeniu protokotu odbioru koncowego robét, o ktdrym mowa w § 11 ust. 14.
Wykonawca jest uprawniony do wystawionej faktury VAT, nie wczesniej niz po dokonaniu
przez Zamawiajgcego protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, stwierdzenia
prawidtowodci jego wykonania, zgodnie z § 11 ust. 14.
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2. Do faktury VAT Wykonawca dolagczy potwierdzenie zaptaty wszelkich wymagalnych
naleznosci w  stosunku do podwykonawcow oraz o$wiadczenie o  wszystkich
podwykonawcach i dalszych podwykonawcach, ktorzy wykonywali roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy.

5. Termin platnodci faktury VAT wynosi 21 (dwadziescia jeden) dni liczac od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za
dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

6. Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie Iub nieprawidlowo zostanie zwrdocona
Wykonawcey. Termin platnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na wskazany przez niego rachunek
bankowy.

8. Opoznienie w przekazaniu wynagrodzenia spowoduje obowigzek zaplaty odsetek
w wysokosci odsetek ustawowych, liczonych w stosunku rocznym za kazdy dzief opdznienia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT nie pézniej niz
trzydziestego dnia od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy.

§ 13. [gwarancja] 1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 60 - miesi¢cznej gwarancji
Jakosci za wykonany przedmiot umowy, liczac od daty odbioru koficowego.

2. Do gwarancji jakosci stosuje si¢ odpowiednio przepisy art. 577 i nast. ustawy z dnia 23
kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny.

3. W okresie udziclonej gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow
wad i usterek w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego i w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1.

4. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawey. Nicobecnoé¢ Wykonawcey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowcezas zobowigzany przestaé¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigeia stwierdzonych wad i
usterek gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

5. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek
ujawnionych w okresie udzielonej gwarancji jakosci.

6. Jezeli Wykonawca nie usunic wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji  jakosci w  okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigeia wady i usterki, Zamawiajacy,
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawey, jest uprawniony do zlecenia ich usunigcia
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcey.

7. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

8. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci, do
ktérego przeprowadzenia Zamawiajacy zobowigzany jest najpézniej na 30 (trzydziesci) dni
przed uptywem okresu gwarancji.

§ 15. [kary umowne] 1. Strony postanawiajg, ze obowiazujacg ich forma odszkodowania
stanowig kary umowne.

2. Kary te zaplaci Wykonawca na rzecz Zamawiajacego w nastepujacych wypadkach
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1 wysokoSciach:

1) za opdznienie, niezaleznie od jego przyczyn, w umownym terminie wykonania
1 zakoficzenia robdt - w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3;

2) za opéznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub
w okresie rgkojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1, za wykonany przedmiot umowy, za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie przez Wykonawee od umowy z przyczyn lezacych po  stronie
Wykonawey — w wysokoscei 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1;

4) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1.

3. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

5. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 sa niezalezne od kar umownych, o ktérych
mowa w § 8 ust. 20.

6. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 nie wytgczaja zastosowania § 8 ust. 19.

§ 16. [odstgpienie od umowy] 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 (trzydziestu) dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czg¢$ci umowy, obliczonego stosownie do wysokosci wynagrodzenia.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, strony obcigzajg
nast¢gpujace obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
poszczegbdlnych robot budowlanych wykonanych w ramach realizowanego przedmiotu
umowy wraz z zestawieniem ich wartosci wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy je
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiajgcego o
odstgpieniu od umowy;

2) w terminie 7 dni od daty przedloZenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 1, Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnos$ci zestawienia ze stanem
faktycznym i sporzadzi wspélnie z Wykonawceg szczegélowy protokét inwentaryzacii
placu budowy i wykonanego przedmiotu umowy wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Protokél inwentaryzacji stanowié bedzie
podstawe do odbioru koncowego;

3) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
w ramach przedmiotu umowy lub ich czgsci, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i
zostaty odebrane.

3. W przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z ustalonych warunkéw i termindéw
realizacji przedmiotu umowy, w tym takze w przypadku nie rozpoczgcia realizacji robot
budowlanych w terminie umownym, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstapienia od




umowy po wezesniejszym, bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu na rozpoczecie lub wykonanie przedmiotu umowy, bez mozliwosci dochodzenia
przez Wykonawcee odszkodowania.

§ 17. [zmiana umowy] 1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 Pzp jest
niedopuszczalna.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy o udzielenie zamowienia
publicznego w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana kierownika budowy;

2) zmiana producenta materiatéw lub urzadzen — bez pogorszenia ich parametrow;

3) aktualizacja rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

4) zmiana ilosci robot budowlanych w stosunku do kosztorysu ofertowego, o ile nie
powodujg wzrostu wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 — pod
warunkiem, ze wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej;

5) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;

0) zmiany sg nieistotne.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg by¢ dokonywane z inicjatywy zardwno
Zamawiajgcego jak i Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 moze nastgpi¢ po przedstawieniu przez
Wykonawcee dokumentow potwierdzajacych spelnianie przez osobe proponowang do
wykonywania  obowigzkéw  kierownika budowy warunkéw, o ktorych mowa
w SIWZ (tj. CV, uprawnienia budowlane oraz aktualnego za§wiadczenie o przynaleznosci do
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego).

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 — 4 mogg nastapié o ile:

1) powodujg one poprawe jakosci wykonanych robdt budowlanych, lub

2) wynikajg one ze zmiany obowigzujgcych przepisow, lub

3) powodujg one podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych, lub

4) wynikajg one z zaistnialych, nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk.

6. Jezeli zmiany, o kidrych mowa w ust. 2 pkt 2 — 4 wymagajg zmiany dokumentacji
technicznej lub zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych
zmian oraz opis i niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji osoby petniacej nadzor
autorski 1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 5 moze
nastgpi¢ w przypadkach gdy:

1) wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktore
beda mialy wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolefi, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce;

3) wystapia szczegélne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z technologig przewidziana w dokumentacii projektowe;j
I warunkach STWiOR. Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie rdwnowazne z czasem
trwania ich wstrzymania. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do
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dziennika budowy, ktéry potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Zamawiajgcego;

4) wyslapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obicktow czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot
przez poprzednich wykonawcéw, i bedzie to mialo wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy.

§ 17. [odeslanie do przepiséw prawa] W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows
stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z 2018.poz. 1986 z pézn. zm.) , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z
2019 r. poz. 1145 z p6zn. zm.) oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

§ 18. [postanowienia koncowe] 1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci niniejsze]
umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku ewentualnych sporéw moggcych wynikngé w zwigzku z umowa, sadem
wiasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sgd powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach.

4. Umowa obowigzuje z dniem jej podpisania.

Wykaz zatacznikow, stanowigceych integralng cze$é umowy:
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