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Rejestr Umow Nr 130/EK/2023

UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR 130/EK/2023

zawarta w dniu 13 marca 2023 r. w Policach pomigdzy:

Powiatem Polickim z siedzibg w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:

1) Andrzeja Bednarka — Staroste Polickiego,

2) Beatg Chmielewska — Czlonka Zarzadu Powiatu w Policach,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

Panem Rafatem Zielinskim, zamieszkalym w _, prowadzacym dziatalno$¢
gospodarczg pod firma Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Ustugi — Handel Rafat Zielinski
z siedzibg Chetmzy (87-140), ul. Stanistawa Moniuszki 35, zarejestrowanym w Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajagcym
numer identyfikacyjny NIP 879-231-22-44; REGON 340505780,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W dalszej cze$ci umowy Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy tacznie, zwani sa takze jako
»Strony”, a osobno takze jako ,,Strona”.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie
pn. ,Termomodernizacja budynkéw nr 37, 41, 47 i 51 a w Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym dla Dzieci Niepelnosprawnych Ruchowo w Policach - zaprojektuj
i wybuduj” w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisOw ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej
p.z.p., zwanej dalej ,,PZP”, w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce, zwana dalej ,,Ofertg”
zostala uznana przez Zamawiajacego za Ofert¢ najkorzystniejsza, zostala zawarta umowa,
zwana dalej ,,Umowa” nast¢pujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa
»lermomodernizacja budynkow nr 37, 41, 47 i 51 a w Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niepelnosprawnych Ruchowo w Policach-
zaprojektuj i wybuduj”.

2.  Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) Wykonanie pelnej wielobranzowej dokumentacji w zakresie projektu budowlanego,
w tym rowniez Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, i projektu wykonawczego, na remont,
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przebudowe i rozbudowe budynkéw nr 37, 41, 47 i 51 a polozonych przy
ul. Korczaka 45 w Policach na potrzeby dziatalnosci Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepetnosprawnych Ruchowo im. Marii
Grzegorzewskiej w Policach, zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalno-
uzytkowego, ktéra uzyska akceptacje Zamawiajacego;

uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajagcego wobec rozwigzan przyjetych
w dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 przed podjeciem dziatan zmierzajacych
do uzyskania dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3-4;

uzyskanie wszelkich decyzji 1 pozwolen niezbednych do realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy;

uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalajacego na realizacj¢ inwestycji;
wykonanie wszelkich robot budowlanych, wymaganych do kompletnej realizacji
zadania inwestycyjnego na podstawie przygotowanych przez Wykonawce projektow
budowlanych i projektow wykonawczych, opisanych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, zwanych dalej
,STWiORB”, oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno-
uzytkowym budynku oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla
przetargu poprzedzajacego zawarcie Umowy, zwanych dalej ,,SWZ”;

petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623);

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, odbioréw, szkolen, jak
réwniez odbioru koncowego catosci robot bedacych przedmiotem zamoéwienia;
wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem oraz wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy Wykonawcy,
niezbednych do uzytkowania budynku po zakonczeniu robot budowlanych;

10) wykonanie wszelkich innych czynnosci, ktore okaza si¢ niezbedne do wykonania

obowigzkow lub osiagniecia rezultatow, wskazanych w pkt 1 — 3;

- zgodnie z obowigzujagcym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami
wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci zawodowe;.

Szczegotowy zakres Umowy okreslajg nastgpujace dokumenty, uwazane, odczytywane

i interpretowane jako integralna cz¢s¢ umowy, wedtug nastepujacej kolejnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

umowa o roboty budowlane;

program funkcjonalno-uzytkowy (zatacznik do SWZ);

SWzZ;

szczegbtowy harmonogram rzeczowo — finansowy;

oferta;

wszelkie inne dokumenty dotagczone do umowy oraz SWZ,

zaakceptowana przez Zamawiajacego w formie pisemnej dokumentacja projektowa
wytworzona przez Wykonawce w wykonaniu przedmiotowej Umowy,

- Zwane facznie ,,Dokumentami”.

Dokumenty odczytywac nalezy jako wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupetniajace w tym

znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia wystgpujacych miedzy nimi jakichkolwiek
rozbieznos$ci lub wieloznacznos$ci, nie spowoduje to ograniczenia zakresu Przedmiotu
Umowy ani zakresu wymaganej starannosci.
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5. Je$li wystapi rozbiezno$¢ lub wieloznaczno$¢ pomigdzy trescia Dokumentow,
o prawach i1 obowigzkach Stron rozstrzyga¢ bedzie kolejnos¢ Dokumentow, o ktorej
mowa w ust. 3.

6.  Opracowanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1, w tym projektu

budowlanego, tj. miedzy innymi:

a. Opracowanie mapy do celow projektowych (jezeli zakres dostarczonej do
dokumentacji mapy bedzie niewystarczajacy);

b. Wykonanie badan geologicznych (jezeli zakres dostarczonej dokumentacji badan
bedzie niewystarczajacy);

C. Sporzadzenie projektow budowlanych wielobranzowych oraz uzyskanie do nich
ekspertyz, uzgodnien i opinii wynikajacych z przepiséw prawa wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajacego decyzji umozliwiajacej realizacj¢ inwestycji;

d. Uzyskanie pozwolen na wycinke wskazanych drzew i1 krzewow (jezeli bedzie to
niezbedne w wyniku zatozen ostatecznej wersji projektu);

e. Sporzadzenie projektéw wykonawczych 1 specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot (wszystkie branze);

f. Przygotowanie wnioskow o warunki przylgczeniowe lub ich zmiang (jesli bedzie to
niezbedne z punktu widzenia projektu);

g. Uzyskanie odstepstw od Komendanta Wojewodzkiej (Miejskiej) Panstwowej Strazy
Pozarnej 1 Wojewodzkiej Stacji Epidemiologicznej poprzez wykonanie odpowiednich
ekspertyz i wykonanie wytycznych zawartych w postanowieniach (jezeli zajdzie taka
potrzeba).

Projekt wykonawczy powinien by¢ opracowany minimum w nast¢pujacych branzach:
- architektonicznej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacji wodociggowych,
- instalacji kanalizacyjnych,
- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- instalacji elektroenergetycznych,
- projekt instalacji fotowoltaicznej,
- projekt likwidacji 1 przebudowy istniejacych sieci,
- projekt instalacji przeciwpozarowych (jesli bedzie wymagany).
Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie termomodernizacji budynkow
wskazanych w ust. 1 polegajacej na usprawnieniu instalacji c.o. i C.W.U., wymianie
stolarki drzwiowej i okiennej, usprawnieniu wentylacji mechanicznej, dociepleniu
przegrod zewnetrznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych, a takze wyming w niezbednym zakresie obrébek blacharskich, rynien,
rur spustowych itd.

Wykonawca sprawowac begdzie nadzor autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, a jego obowiazki obejmowac beda

w szczegblnosci:

a) nadzor nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjg projektowa w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru
urzadzen;

b) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajagcego powstatych w toku realizacji poprzez
dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegétowiania
rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje
projektowa,
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C) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow
I konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak
0 jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej;

d) opiniowanie przedstawionych w trakcie rob6t budowlanych propozycji rozwigzan
zamiennych Iub ich przedstawianie w przypadku niemoznos$ci zastosowania
rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad
sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy kosztow zadania
z zastrzezeniem, ze kazde =z rozwigzah musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego;

e) ocena parametrow lub wynikow szczegdélowych badan materiatow i1 konstrukcji
w zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi
przepisami;

f) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego;

0) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robdt zanikowych probach
instalacji i procedurach rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania,

h) poprawiania bledéw projektowych, likwidacji kolizji migdzy branzami lub
uzupehienia rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych
w dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

Umowa obejmuje rowniez przekazanie na rzecz Zamawiajacego, bez obowigzku

uiszczania dodatkowego wynagrodzenia, majatkowych praw autorskich do projektow,

opracowan 1 calej dokumentacji wytworzonej w toku realizacji Przedmiotu umowy,

w tym dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz sporzadzonej w ramach

realizowanego nadzoru autorskiego, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) zmiana, adaptacja projektu oraz innych prac w zakresie dokumentacji projektowej
(w tym wykonawczej);

b) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolng technikg i w dowolnej
ilosci;

C) utrwalanie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolne;j ilosci;

d) trwale lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych no$nikach, dowolng technika
1 w dowolnej ilosci;

e) publiczne udost¢pnianie w taki sposob, aby umozliwilo one realizacje inwestycji
1 podpisanie uméw z wykonawcami.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 180 dni, od dnia zawarcia umowy,
tj. do dnia 9 wrzesnia 2023 r. Przy czym wykonanie dokumentacji projektowej
i wykonawczej nastapi w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez
Zamawiajacego bezusterkowego, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca potwierdzi zgloszenie robot do odbioru odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.
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Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastapi z chwilg zakonczenia prac projektowych
i uzyskania pozwolen niezbednych do rozpoczecia robot budowlanych, z zastrzezeniem
ust. 5 oraz § 8 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 10 ust. 2 i ust. 3 umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy niezwlocznie po zawarciu
umowy, w ktérym to dniu Zamawiajacy udzieli Wykonawcy dostepu do nieruchomosci,
za$ roboty budowlane Wykonawca rozpocznie najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy.

Opoznienie w przedtozeniu dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 5 bedzie traktowane,
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Szczegotowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla szczegdtowy harmonogram
rzeczowo — finansowy, z ktérego wynika kolejnos¢ realizacji prac projektowych oraz
robot budowlanych z uwzglgdnieniem wymaganych technologii, czasu realizacji
1 terminéw oraz wykonania elementéw robdt, podlegajacych odbiorom.

Wykonawca do dnia zawarcia umowy przedlozyl Zamawiajacemu szczegotowy
harmonogram rzeczowo - finansowy oraz kosztorys ofertowy, na bazie ktérego
sporzadzono szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy, ktore to dokumenty
Zamawiajacy zaakceptowat. Ww. harmonogram stanowi zalacznik nr 2 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowaé szczegdlowy harmonogram
rzeczowo — finansowy w stosunku do faktycznego postgpu robot. Ustep 11 niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Aktualizacje szczegdtowego harmonogramu
rzeczowo — finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie mogg dotyczy¢ zmiany
terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do przedtozonej aktualizacji szczegotowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie do 5 (pigciu) dni roboczych od dnia
jej otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w WW. terminie oznacza
jego zatwierdzenie.

Szczegdlowy harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi¢ bedzie podstawe
procentowego rozliczania poszczegdlnych czesci robot.

Szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy oraz jego aktualizacje sporzadza si¢
w 3 (trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.
Aktualizacje szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowi¢ beda
zalacznik nr 2 do umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu
i ze skutkami okre§lonymi w art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 1145 z pézn. zm.), zwanego dalej ,,Kodeksem
cywilnym”, ustalone zgodnie z SWZ oraz z oferta Wykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci 7.675.200,00 zt brutto (stownie: siedem milionow szes$éset
siedemdziesiat pie¢ tysiecy dwiescie ztotych 00/100), zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”,
w tym podatek VAT 23% (wartos¢ podatku VAT wynosi 1.435.200,00 zt). Kwota netto
wynosi 6.240.000,00 zt.
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Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, zwigzane z realizacja

Przedmiotu Umowy.
4.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktore nie wynikajag wprost
Z umowy, a s3 niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci podatki,
oplaty, koszty niezbednych ekspertyz i opracowan, ewentualne cta, koszty uzgodnien,
koszty robot przygotowawczych, koszty robdt geologiczno-inzynierskich, koszty
materiatdw pomocniczych, koszty opracowania i wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu na czas realizacji robdt budowlanych, koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen,
koszty ewentualnej wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie oraz
wszystkie koszty zwigzane z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w SWZ oraz
wynikajacymi z przepisow bezwzglednie obowigzujacego prawa.
Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentéw, opracowan,
analiz oraz innej podobnej dokumentacji, w tym w szczegdlnosci dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, jezeli z obowigzujacych przepisdéw, wymagan odpowiednich
organow, dostawcow mediow oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki wynika
taka koniecznos¢.
Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynno$ci i dostawe wszystkich
towarow oraz materiatow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczegdlnosci ze wzgledu na wzrost kosztow
produkcji, wahania kurséw walutowych, wysoko$¢ inflacji, wzrost wskaznikow cen
w produkcji budowlano-montazowe;j.
Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci.

§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy dopuszcza platnosci czesSciowe. Zaptata za wykonanie czg$ciowe
Przedmiotu Umowy oraz wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie ze
szczegblowym harmonogramem rzeczowo — finansowym — zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego, na podstawie faktur cze$ciowych i faktury koncowej. Przy czym
pierwsza faktura bedzie platna dopiero po przeprowadzeniu pierwszych robot
budowalnych.
Opisy faktur winny by¢ uprzednio uzgadniane ze shuzbami finansowo-ksiegowymi
Zamawiajacego (opis 1 podzial na rodzaje kosztow).
Wysokos¢ faktur czgsciowych, ustalana bedzie na podstawie procentowego
zaawansowania rodzajow robot wyszczegdlnionych w szczegdétowym harmonogramie
rzeczowo — finansowym. Pierwsza faktura bedzie obejmowac rowniez wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci dotyczacej ustug projektowych.
4. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy suma ptatnosci czgsciowych nie
moze przekroczy¢ 90% (stownie: dziewiecdziesigt) kwoty wynagrodzenia brutto.
Zalacznikiem do faktur czgsciowych bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacego bezusterkowy protokot potwierdzajgcy procentowe
zaawansowanie wykonania poszczegdlnych rodzajow robot:
1) Wykonawca bedzie wystawial Zamawiajgcemu kazda fakture cze$ciowag w terminie
do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu potwierdzajacego
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procentowe zaawansowanie wykonania poszczegdlnych rodzajow  robdt,

stanowigcego podstawe do jej wystawienia;

2) Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty faktury czeSciowej w  terminie
do 30 (trzydziestu) dni od daty dor¢czenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr || | N N bez wzgledu na termin wskazany na fakturze;

3) Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym platnikiem podatku VAT oraz
oswiadcza, ze podany tu rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
wyodrgbnionym dla celéw prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej oraz, ze znajduje
si¢ w bazie podmiotow VAT (tzw. Bialej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug;

4) Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie zawiera¢ nastepujace dane
Zamawiajacego:

Nabywca: Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 469, Regon:

811762713,

Ptatnik: Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police.
Bezusterkowe protokoty potwierdzajace procentowe zaawansowanie wykonania
poszczegblnych rodzajow robot nie stanowig pokwitowania, o ktdrym mowa w art. 462
§ 1 Kodeksu cywilnego, 1 stanowig one tylko i wylacznie dokument rozliczeniowy
umozliwiajacy czgsciowe rozliczanie si¢ z Wykonawca.

Wysokos¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie pozostata po rozliczeniu faktur

czesciowych czgs¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Za date zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu faktur czg¢sciowych

i faktury koncowej wraz z:

1) protokotami odbioru robdét wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w ramach robot, ktore podlega¢ maja rozliczeniu cz¢§ciowemu lub
koncowemu;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi;

3) kopiami przelewow bankowych, potwierdzajagcych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow;

4) oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w przypadku
braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czeSciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
nie byly jeszcze wymagalne.

Brak ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 i ust. 9, badz potwierdzenia

okolicznos$ci objetej oswiadczeniem zawartym w ust. 5 pkt 3 stanowi podstawe do

odmowy zaptaty i zwrotu faktury, do czasu ich przedtozenia Zamawiajacemu, lub
wskazanie wlasciwego nr rachunku bankowego, w tym wypadku § 14 ust. 4 pkt. 1 umowy
nie stosuje sig.

Rozliczenie koncowe:

1) podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest sporzadzony

bezusterkowy protokét odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawce

oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego;
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2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1;

3) Zamawiajacy dokona zaptaty przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 5 pkt 2 umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony ustalaja, iz na zasadzie potragcenia umownego, z wynagrodzenia Zamawiajacy

moze potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujace mu wzgledem Wykonawcy roszczenia

na podstawie umowy, w szczegdlnosci kary umowne, roszczenie o uzupehnienie
zabezpieczenia, koszty wykonania zastepczego oraz roszczenic o obnizenie
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Postanowienia ust. 12 nie uchybiajg mozliwos$ci potrgcenia ustawowego.

§5
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe,
oraz wymagane uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
do ktorych w szczegdlnosci naleze¢ bedzie:
1) Zespot projektantow:
a) Architekt —
b) Projektant branzy konstrukcyjno budowlanej — ‘
c) Projektant branzy elektrycznej i elektroenergetycznej — :
d) Projektant branzy sanitarnej —
2) Kierownik Budowy —
3) Kierownik Budowy —
4) Kierownik robot elektrycznych —
5) Kierownik robot sanitarnych —
oraz w miar¢ potrzeb innych specjalistow.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowe,
a co najmniej na 3 dni przed przejeciem placu bodowy, przedtozy¢ Zamawiajagcemu
o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow Kierownika Budowy i kierownikow robot
branzowych wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zwanej dalej ,,Prawem
budowlanym”, dla os6b wymaganych w Prawie budowlanym, w tym osob wskazanych
w Opisie przedmiotu zamowienia oraz pozostatych przedstawicieli wszystkich branz
objetych realizacjg umowy, do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i/lub robotami osoby,
o ktorych mowa w ust. 1. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa W ust. 3,
nie pdzniej niz w ciggu 5 (pigciu) dni roboczych przed planowanym skierowaniem
do wykonania umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy
wynikajaca z braku osob, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do
wydtuzenia terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.
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Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ personelu Wykonawcy wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie nowych osob begda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 do§wiadczenia personelu, wymaganego postanowieniami SWZ.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 3, w terminie 5 (pigciu) dni
roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany, zgodnie z wymaganiami umowy.
Zmiana personelu nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Skierowanie przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania umowy
innych osob niz wskazane w ust. 1 i1 nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii dokumentow
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych 1 uprawnien budowlanych,
o ktéorych mowa w ust. 1, stanowi podstawg do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca powezmie wiadomo$¢, ze ktorakolwiek z oséb, o ktorych mowa
w ust.l zostala skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestgpstwo popetnione
w celu osiggniecia korzysci majatkowej lub na mocy ktorego zostat orzeczony zakaz
zajmowania okreslonego stanowiska, wykonywania okreslonego zawodu lub
prowadzenia okre$lonej dziatalno$ci gospodarczej — niezwlocznie zawiadomi na pisSmie
o tym fakcie Zamawiajacego, jednoczesnie przedstawiajac Zamawiajacemu do akceptacji
inng osob¢ o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach 1 doswiadczeniu, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SWZ i o zgode¢ na takg zmiane wystapi w formie pisemnej
do Zamawiajacego.

W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wymiang 0SObY,
wymienionej w ust.1 na zaproponowang przez Wykonawcg, o ile wskazana osoba spetnia
wymogi dotyczace kwalifikacji. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 5.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow, wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z usuni¢cia lub wymiany osob, o ktorych mowa w ust. 1.

§6
PODWYKONAWSTWO

W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udzialem
Podwykonawcoéw, Wykonawce obcigza¢ beda obowigzki opisane w umowie
1 w przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w PZP.

Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czgS¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca lub migdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca uprawniony jest wykonywac¢ roboty budowlane wchodzace w sklad
Przedmiotu Umowy za pomoca Podwykonawcoéw zgloszonych oraz w stosunku
do ktérych Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z przepisami art. 6471 Kodeksu
cywilnego.

Strony postanawiaja, iz realizacja ustug projektowych 1 rob6t budowlanych wchodzacych
w sktad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcow bez uprzedniego zgtoszenia,
jak réwniez w stosunku do ktéorych Zamawiajgcy wnidst sprzeciw stanowi nienalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi projektowe i roboty budowlane jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. To samo
dotyczy obowigzku przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5, nie zglosi
w formie pisemnej zastrzezen, bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
0 ktérej mowa w ust. 5, przed jej zawarciem — Wykonawca zaptaci kar¢ umownag
w wysokosci 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 zglosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane: niespelniajgcej wymagan okre§lonych w ust. 27 i 28 niniejszego
paragrafu lub, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Zamawiajacy zglosi w ten sam sposob zastrzezenia do umowy o ustugi projektowe jesli
podwykonawca nie bedzie posiadat wymaganych prawem uprawnien.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania
obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w kwocie 3 000 zt za kazdy taki przypadek. Zamawiajacy w terminie,
o ktorym mowa w ust. 6, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w sytuacji zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 8.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
0 podwykonawstwo lub projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5
wymaga dopelnienia obowigzkéw opisanych w ust. 3-9 niniejszego paragrafu.
Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 9 (tj. 3.000 zt) jest nalezna Zamawiajagcemu roéwniez
w  przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu  projektu  zmiany  umowy
o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia
jego zawarcia.

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.
Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
Podwykonawcéw na terenie budowy oraz przestrzeganie przez Podwykonawcow zasad
bhp i ppoz.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca na protokotach odbioru czgsciowego i koncowego opisze zakres
oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, nie mniejszej jednak niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania
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obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
kare umowng w kwocie 3. 000 zt za kazdy przypadek.
W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 14 dni od dnia wezwania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy kara umowna
w kwacie 3.000 zt. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie 3.000
zt za kazdy taki przypadek.
Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi wymaga dopetienia
obowigzkow opisanych w ust. 13 — 14 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o ktorej
mowa w ust. 14 (tj. 3.000 zt) jest nalezna Zamawiajagcemu réwniez w przypadku
nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii aneksu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi
- w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
0 podwykonawstwo, umowy z dalszym Podwykonawcg wymaga dopelnienia
obowigzkow opisanych w umowie dla zawarcia umowy 0 podwykonawstwo oraz
wprowadzenia  postanowien  dotyczacych  bezposredniej  zaplaty  dalszym
Podwykonawcom, stosownie do postanowien ust. 17 i nastepnych.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce¢ zamoOwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego odpowiednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi- zwang dalej ,,bezposrednia zaptata”. Zamawiajacy
jest uprawniony, wedle wlasnego uznania, i po przekazaniu Wykonawcy informacji
o platnosci, do dokonania bezposredniej ptatnosci roOwniez na rzecz pozostatych
podwykonawcow.
Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
i naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 17, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji
o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci po stronie Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
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albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy pomniejsza 0 kwote

wyptaconego wynagrodzenia na rzecz podmiotéw, o ktorych mowa w ust. 17,

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy, okreslonej w ust. 22, Wykonawca jest

zobowigzany do zaplaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich kwot (w pelnej wysokosci)

zaptaconych przez Zamawiajgcego, a hie pomniejszonych z wynagrodzenia Wykonawcy,
zardwno w czasie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu na rzecz Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow, tytutem zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane,

ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy.

Obowigzek Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 23 w zakresie zwrotu

w pelnej wysokosci kwot zaptaconych przez Zamawiajacego tytulem wynagrodzenia

za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy

ma zastosowanie rowniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek
ze Stron.

Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w wust. 17 lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5 % wartosci

wynagrodzenia brutto moze stanowi¢ podstawe do natychmiastowego odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego, ktore bedzie rozumiane jako dokonane z winy

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,

z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw

do bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej

zaplaty dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek

nieuzasadnionego braku zaptaty takiego wynagrodzenia. W przypadku nieterminowej

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia

wynikajacego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzien opdznienia, przy czym

nie mniej niz 3.000 zt za kazdy taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte wykonywanie umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic

w szczegolnoscei, 1Z:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejszy niz termin zaptaty faktury koncowej dla Wykonawcy;

3) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego umowa zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
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przez nich roboty budowlane, bedace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowa¢ w czgsciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t budowlanych (STWiORB) oraz SWZ ;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wady Przedmiotu
Umowy;

7) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa
w art. 95 PZP na zasadach, ktore obowigzuja Wykonawce;

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
1 doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowaé¢ personelem 1 sprzgtem, gwarantujacymi prawidtlowe wykonanie
podzlecanej czg¢sci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy osob
i sprzegtu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo
beda udostepnione Zamawiajagcemu w sytuacji, gdy Zamawiajacy zazada takich
dokumentow;

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu niezwlocznie, na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen
1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) umozliwiajagcych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, chyba
ze w postanowieniach umownych znajda si¢ wyrazne postanowienia, ktére beda
wskazywaly na to, Zze potragcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak réwniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego
o kwote potracong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelnienie zobowigzania
w zakresie zaplaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawceg, podmiotowi uprawnionemu
bedzie przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie o zaptate wynagrodzenia;

4) nie moze zawiera¢ terminow wykonania dluzszych niz okreslone w umowie

13

wani izow jest w u,, wisko, ia 1 zmi imatu”, Z W 1
Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia

wspotfinansowanego ze srodkéw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwa ,,Poprawa efektywnosci energetycznej

W budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



w

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU Iceland

INWESTYCJI LOKALNYCH &
NFOSIGW Liechtenstein
IR Norway grants

Wykonawcy z Zamawiajacym.

§7
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) udostepnienie nieruchomosci do celow projektowych,

2) udzielanie niezbgdnych, posiadanych informacji na etapie prac projektowych,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) zaptata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w umowie;

6) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w umowie;

7) zwalnianie zabezpieczenia na zasadach okreslonych w umowie;

8) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo

zycia lub robodt lub na sasiadujaca nieruchomo$¢ Zamawiajacy moze, bez zwalniania

Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkoéw 1 odpowiedzialnosci w ramach umowy,

poleci¢ Wykonawcy wykonanie kazdej pracy, ktora w ocenie Zamawiajgcego, moze by¢

konieczna do zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy bedzie koordynowaé czynno$ci nadzoru inwestorskiego, zgodnie

z art. 27 Prawa budowlanego.

W dowolnym czasie Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wydac

Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do wykonania robdt oraz usunigcia wad,

co bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z umowa. Wykonawca bedzie przyjmowat

polecenia wytacznie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. Jezeli

jednak polecenie bedzie stanowito zmiang umowy, to w takiej sytuacji Strony postapia

zgodnie z postanowieniami umowy dotyczacymi jej zmian.

We wszystkich sprawach objetych umowa Wykonawca zastosuje si¢ do polecen

wydanych przez Zamawiajacego. Jesli bedzie to tylko mozliwe, to te polecenia winny

by¢ wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajacy wyda polecenie ustne 1 otrzyma pisemne

potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcey lub w ciagu dwoch dni roboczych

po wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie odpowie na nie poprzez

wydanie pisemnego odrzucenia polecenia, to w takim przypadku, w ciggu 3 dni

po otrzymaniu polecenia przez Wykonawce, uznaje si¢ je za przyjete przez niego

do realizacji.

Zamawiajacy bedzie organizowal rady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem rad budowy bedzie

omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy

rad budowy bedzie ustalat Zamawiajacy, zgodnie z istniejacym zapotrzebowaniem. Rady

budowy beda prowadzone 1 protokotowane przez Zamawiajacego lub dziatajacego w jego

imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a kopie protokotu beda dostarczone

Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli montazu przez

Wykonawce wszystkich urzadzen stanowigcych przedmiot uUmowy =z udzialem

przedstawicieli producenta lub dostawcy danego urzadzenia. Zamawiajacy zastrzega
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sobie prawo do zadania od Wykonawcow wszelkich dokumentéw, w tym instrukcji
montazu, wszelkich urzadzen lub robét, dla ktorych taka dokumentacja jest przewidziana.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, z zastrzezeniem obowigzkow wynikajacych z innych
postanowien Umowy, nalezy:

1) wykonanie pelnej wiclobranzowej dokumentacji w zakresie projektu budowlanego,
w tym rowniez Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, i projektu wykonawczego, na remont,
przebudowe i rozbudowe budynkéw nr 37, 41, 47 i 51 a potozonych przy
ul. Korczaka 45 w Policach, zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalno-
uzytkowego;

2) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, co do przyjetych rozwigzan projektowych;

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich pozwolen i decyzji niezbgdnych do
prowadzenia robot budowlanych, a takze umozliwiajacych przystgpienie do
uzytkowania budynku po zakonczeniu robdt budowlanych,;

4) pehienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robot budowlanych;

5) wykonanie i oddanie do uzytku robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, STWIORB, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, ustawa Prawo budowlane, obowigzujacymi polskimi
normami i innymi przepisami odnoszacymi si¢ do Przedmiotu Umowy;

6) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz zabezpieczenie
go wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami
technicznymi;

7) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 Prawa budowlanego;

8) opracowanie, przed przystgpieniem do robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

9) przygotowania aktualizacji szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 9;

10) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robét zgodnie ze ztozong oferta;

11) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego
wykonania robot;

12) realizacja zgodnych z umowg i przepisami prawa zalecen Zamawiajacego W tym
takze tych wpisanych do dziennika budowy;

13) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych;

14) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe;

15) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych
materiatow, odpadkdéw oraz Smieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania
odpadow lub ich utylizacji;

16) przywrbcenie po zakonczeniu robot terenu budowy oraz terenu stanowigcego
zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie;
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17) biezace informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob

na budowie;

18) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiajacego, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku robdt zanikajacych, na 3 (trzy) dni
przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknigciem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko;

19) informowanie Zamawiajacego na piSmie, z co najmniej 7 (siedmio) dniowym
wyprzedzeniem, o przypadku odbioru lub odbioru wymagajgcego powotania komisji
z udziatem oséb trzecich;

20) zglaszanie Zamawiajgcemu na pismie, po uprzednim uzgodnieniu i zaopiniowaniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, a nastepnie uzyskanie na pismie zgody Zamawiajacego na wykonanie
tychze prac zamiennych;

21) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych
na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci:
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi
1 eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow
wymagane przepisami i dokumentacja projektowa, niezbedne §wiadectwa kontroli
jakosci, oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit.
a i lit. b Prawa budowlanego;

22) przekazanie Zamawiajacemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajacego  dokumentacji ~ powykonawczej wraz  z instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokotami pomontazowymi;

23) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy na zasadach opisanych w umowie;

24) zapewnienie zabezpieczenia ppoz dla placu budowy;

25) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robot zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy;

26) zapewnienie ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

27) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym = przez
Zamawiajacego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za dziatalno$¢ tego wykonawcy, jego mienie itp.;

28) przekazania Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie, do wgladu dziennika budowy
z aktualnymi 1 wymaganymi na biezaco wpisami;

29) dostosowania si¢ do zastrzezen Zamawiajacego, co do sposobu prowadzenia robot
budowlanych, wynikajacych z ewentualnych zaktocen w pracy placowki o§wiatowej,
na terenie ktorej prowadzone beda prace;

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, majatku Zamawiajacego,
jak réwniez mienia osob trzecich — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, na swoj koszt 1 ryzyko;

31) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji Przedmiotu Umowy;

32) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu
protokotem koncowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;
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33) przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu
Wykonawcy niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

34) udostepnianie = Zamawiajgcemu  dokumentéow ~ Wykonawcy,  zwigzanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym dotyczacych terminowego usuwania
usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorow, a takze stwierdzonych
w okresie gwarancji i rekojmi;

35) w razie koniecznos$ci opracowania dodatkowych rysunkow lub specyfikacji, ktore
moga by¢ wymagane w zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powodow,
zgodnie z umowg (W szczegdlnosci tymczasowa organizacja ruchu, rysunki
warsztatowe, plany organizacji robodt, organizacji placu budowy) Wykonawca
powiadomi na pi§mie i1 przedtozy te rysunki Zamawiajagcemu do akceptacji, facznie
z towarzyszaca dokumentacja i specyfikacjami. Koszty wykonania ww. opracowan
poniesie Wykonawca;

36) dokonywanie terminowej zaptaty wynagrodzenia w uméwionej wysokos$ci na rzecz
Podwykonawcow;

37) montaz urzadzen oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji;

38) przeszkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i konserwacji
montowanych urzadzen i systemow;

39) skoordynowanie  swoich  obowigzkow w  trakcie realizacji  umowy
z funkcjonowaniem placowki o$wiatowej, na terenie ktorej prowadzone sg roboty
budowlane;

40) prowadzenia robot z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa oraz przy
uwzglednieniu zasad i1 warunkéw zwigzanych z funkcjonowaniem placowki
o$wiatowe] Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci
Niepelnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach potozone;j
na nieruchomosci, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane.

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ wymagania

zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o prace os6b wykonujacych czynno$ci wchodzace w skiad przedmiotu zamowienia, jezeli

wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z 2020 r. Dz. U.

poz. 1320), zwang dalej ,,Kodeks pracy”, w tym: roboty rozbidérkowe, roboty glazurnicze,

wykonanie tynkow i gladzi, roboty malarskie, prace elektryczne i sanitarne, wykonanie
robot budowlanych oraz wykonczeniowych, w tym roboty rozbiorkowe, roboty
glazurnicze, wykonanie tynkoéw i gladzi, roboty malarskie, prace -elektryczne,
hydrauliczne (w tym kanalizacyjne) oraz zwigzane z instalacja CO Wykonawca
gwarantuje Zamawiajagcemu, ze osoby wykonujace te czynno$ci bgda zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie
obowigzku zatrudnienia moze nastapi¢ rowniez poprzez zatrudnienie tych osob przez

Podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce obowigzku zatrudnienia osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2

czynno$ci. W tym zakresie Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegdlno$ci do:

1) Zadania niezwlocznego przedtozenia mu o$wiadczen i dokumentow w zakresie

potwierdzenia spetnienia obowigzku zatrudnienia i ich oceny;

2)zadania niezwlocznego udzielenia wyjasnien w przypadku zaistnienia watpliwosci

w zakresie potwierdzenia spelnienia obowigzku zatrudnienia;
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnos$ci, do ktorych odnosi si¢ obowigzek zatrudnienia

w stosunku do os6b majacych wykonywac te czynno$ci oraz w trakcie realizacji

zamoOwienia - na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania obowigzku zatrudnienia osob, Wykonujacych wskazane

w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajagcego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk
tych 0sob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis 0osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposOb  zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych  pracownikow,
a w szczegblnosci bez adresow oraz nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

- pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci.

W przypadku zmiany sktadu osobowego osoéb wskazanych w § 5 ust. 1 umowy

Wykonawca realizujacy czynnos$ci, do ktorych odnosi si¢ obowiazek zatrudnienia, przed

dopuszczeniem tych os6b do wykonywania poszczegdlnych czynnos$ci, obowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych osob dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1- 4

powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg obowiazku zatrudnienia

osOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci natozenia na Wykonawce obowigzku zaptaty kary umownej, o ktorej mowa

w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. d. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spelnienia obowigzku zatrudnienia traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci

wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
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8.  Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci 0sob
wskazanych w § 5 ust. 1 umowy uczestniczacych w realizacji prac.

9.  Wykonawca pokryje koszty zwigzane z zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz innych
mediéw na cele prowadzonych robot i zaplecza budowy oraz koszty organizowania
terenu budowy i ochrony mienia.

10. Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robdt od daty przejecia terenu
robot do czasu jego oddania Zamawiajagcemu, na zasadach przewidzianych prawem
budowlanym, a w szczego6lnosci jest on zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robdt objetych Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych na terenie
budowy i zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajace w jego dyspozycji w ramach

wykonywania robdt objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadaja obowigzek posiadania takich
badan;

3) sgprzeszkolone w zakresie przepisdéw bhp i ppoz;

4) sg ubezpieczone od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadaja prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
o ile przepisy prawa nakladaja taki obowigzek.

12. Nakazde zgdanie Zamawiajacego oraz w terminie przez niego okreslonym, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ mu dokumenty na wskazane materialy, surowce
1 urzadzenia - dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami
o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

13. Wykonawca jest zobowigzany, przed kazda dostawa na teren budowy, przedstawic
Zamawiajacemu ,,Karte materialowa” urzadzen i materiatow, ktore zamierza wbudowac
w trakcie realizacji zadania. Materiat lub urzadzenie moga by¢ wbudowane przez
Wykonawce po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego, udzielonej w ciggu 10 dni
od dnia wystgpienia 0 jej udzielenie.

14. Brak dokumentow wymienionych w ust. 12 lub 13 bedzie podstawg do odmowy
zatwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robot i spowoduje wstrzymanie zaptaty
Wynagrodzenia do czasu uzupetnienia przez Wykonawce tych dokumentow.

15. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt uporzadkowac teren
budowy i zlikwidowa¢ wlasne zaplecze terenu robot. Wykonawca wycofa z terenu robot
wszystkie $rodki produkcji oraz osoby, ktorymi dysponowal przy pracy
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia koncowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

16. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu mozliwos$¢ stalej kontroli prowadzenia robot
i bedzie si¢ stosowal do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajacego, zgodnych
z prawem polskim.

17. Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastagpi zmiana stanu prawnego
Wykonawca wykonana swoje zobowigzania wynikajace z umowy zgodnie z przepisami
prawa, ktore bedg miaty zastosowanie w chwili realizacji Przedmiotu Umowy.

18. W zakresie wykonywania robot, stanowigcych Przedmiot Umowy Wykonawce obcigzaja
nastepujace obowiagzki:

1) Wykonawca zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I Zamawiajgcego z nalezytg staranno$cig i pilnoScig wykona i wykonczy roboty
budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy oraz usunie wszelkie wady
i usterki w tych robotach;
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2) Wykonawca dostarczy wymienione w umowie urzadzenia i dokumentacj¢ oraz
zapewni niezbedng mobilizacj¢ calego personelu Wykonawcy, w tym
w szczegdlnosci osob wskazanych w ofercie, jak réwniez zapewni materialy
zuzywalne 1 inne przedmioty i ustlugi, zarowno o charakterze tymczasowym jak
1 staltym, wymagane do wykonania robot i ich wykonczenia, jak roéwniez
do usuwania wad;

3) roboty obejmuja wszelkie prace i czynnos$ci potrzebne do osiggnigcia rezultatow
opisanych w umowie;

4) z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest
W zakresie wiasnych robot w szczegdlnosci do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegdlnos$ci jego urzadzenia we wlasnym
zakresie 1 na wilasny koszt, stosownie do przyjetej organizacji robdt oraz
wlasciwego oznaczenia 1 zabezpieczenia, zapewnienia nalezytego tadu
1 porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP oraz przepisow
ochrony srodowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
przeciwpozarowych na terenie budowy,

C) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigcych Przedmiot Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadoéw na koszt wlasny,

e) prowadzenia robOt z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa w trakcie
wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

f) uzycia materiatbw budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujacych odpowiednig jakos¢, o parametrach
technicznych 1 jakosciowych nie gorszych niz okre§lone w dokumentach
opisujacych Przedmiot Umowy,

g) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach 1 okoliczno$ciach, mogacych wptyna¢ na opdznienie robdt oraz
w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt wlasny prac niezbgdnych
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

h) odtworzenie na wilasny koszt ewentualnych zniszczen i innych szkod
w prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,

i) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, swiattowody, wodociagi,
gazociagi, cieptociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo, przed
przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca wykona kontrolne wykopy.
Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, Zycia
1 bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drég, rowow odwadniajacych, wodociagéw 1 gazociagdw,
cieplociggdéw, stlupéw 1 linii energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego
lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie
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naprawi wszelkie powstate uszkodzenia, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢
na wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Zamawiajacego, o ile konieczno$¢ ich wykonania powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy;

6) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiladz lokalnych, przedsigbiorstw sieciowych 1 posiadaczy nieruchomosci,
wymagane do niezb¢dnego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji tymczasowych 1 ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Zamawiajgcym;

7) Wykonawca wykona Przedmiot Zamowienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia zawartym w SWZ. W przypadku niejednoznacznos$ci lub jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych opisanego Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca winien
powiadomi¢ Zamawiajagcego o tym fakcie w celu otrzymania niezb¢dnych
wyjasnien;

8) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatno$é, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac;

9) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy szczegdtowy opis
organizacji i technologii, ktoére zamierza stosowa¢ dla wykonywania robot.
Do raz ustalonych organizacji 1 metod nie beda wprowadzane Zadne istotne zmiany
bez uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiajacego. Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jakoSci,

c) projekt zabezpieczen BHP,

d) dokumentacj¢ powykonawcza, o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym,

e) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajacego nie wytacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jakos$¢ tych opracowan. Roboty nie beda uznane za ukonczone dla
celow przejecia, dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

10) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia,
konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poswigci caty swodj czas kierowaniu
wypetnieniem Umowy przez Wykonawcg. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢
czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania robét stanowigcych
Przedmiot Umowy to, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego i za jego zgoda
nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.

11) zgodnie z postanowieniami umowy lub poleceniami Zamawiajacego, Wykonawca
umozliwi wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiajacego,

b) wszelkim innym Wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego,

C) przedstawicielom organéw publicznych, ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwigzku
z wykonywaniem prac na terenie budowy.

12) Wykonawca zapewni niezbedng obshuge geodezyjna dla robot, zgodnie z Prawem
budowlanym 1 innymi przepisami. Po ukonczeniu rob6ét Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu, W 3 (trzech) egzemplarzach, powykonawcza
dokumentacje geodezyjna.
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13) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jako$ci w celu wykazania stosowania si¢
do wymagan umowy.

14) Zamawiajacy udostgpni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane
dotyczace terenu budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za interpretacj¢ tych danych. Uwazac si¢ bedzie, iz Wykonawca obejrzat i sprawdzit
teren budowy, jego otoczenie, SWZ i inne dostepne informacje oraz, ze przed
ztozeniem Oferty, uznal je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odno$ne
sprawy obejmujace:

a) ksztatt i charakter placu budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

C) zakres 1 charakter pracy, materialdbw, sprzetu i urzadzen, koniecznych
do realizacji,

d) obowigzujace procedury administracyjne zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy,

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen,
personelu, energii, transportu, wody 1 innych ustug,

f) uwarunkowania, wynikajace z lokalizacji placu budowy z uwzglgdnieniem
mozliwosci transportowych do miejsca wykonywania rob6t budowlanych oraz
bazy noclegowej miasta.

15) Wykonawca uzyska na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza
poza przekazanym terenem budowy, jakich potrzebowa¢ bedzie dla wykonania robot
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewnié
w bezpieczny sposob cigglosé ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz winien
uzyskac¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku, kiedy
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej,
przed wykonaniem takiego zamknigcia, wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, na co najmniej 5(piec) dni roboczych przed
zamknigciem drogi, swoja propozycje dotyczaca sposobu realizacji robot
do czasu ich ukonczenia. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub
zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz przepisami
obowigzujacego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczaca organizacji
ruchu.

16) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ $rodowisko oraz
zapobiega¢ szkodom 1 ograniczac ich skutki 1 ucigzliwosci dla ludzi 1 mienia, a takze
szkodom w §rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i1 innych
skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania
przepiséw ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku
w gminach (tj. z 2020 r. Dz. U. poz. 1439) oraz regulaminow utrzymania czystosci
1 porzadku, obowigzujacych w gminie, na terenie ktdrej sa realizowane roboty
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do sktadowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,

b) wlasciwego postepowania z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. z 2020 Dz. U. poz. 797 z p6zn. zm.),

c) zakazu spalania i zasypywania odpadéw na terenie placu budowy,
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d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zawierania umoéw na odbior odpadow i $ciekdw powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka konieczno$¢,

f) utrzymania w czysto$ci rejondw wyjazdoéw z placu budowy.

W odniesieniu do osob, wskazanych w § 5 ust.1 umowy, Wykonawce obcigzajg

nastgpujace obowiazki:

1) Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy o0soOb
wskazanych w ofercie. W przypadku zlozenia przez Wykonawcg propozycji
dokonania zmiany tych osob, Zamawiajacy zaaprobuje zastgpienie podstawowego
personelu kierowniczego jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnoS$ci
proponowanego personelu kierowniczego beda takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje personelu kierowniczego wymienione w SWZ. Jezeli Zamawiajacy
zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem odsuni¢cia od wykonywania Przedmiotu
Umowy okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni
swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 5(pigciu) dni roboczych
opusci teren budowy 1 nie bedzie miata Zadnego dalszego wplywu
i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed
uptywem terminu 5 (pigciu) dni roboczych od otrzymania zgdania, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu propozycje dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajacy
zaaprobuje zastgpienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje
i zdolnosci proponowanej osoby, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje
personelu kierowniczego wymienione w SWZ;

2) Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacego prawa pracy, odnoszacego sig
do personelu Wykonawcy;

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzgt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpieczaé¢ na wtasny koszt urzadzenia

1 materiaty, zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza

si¢ za zawarte w wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne

dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materialow i1 urzadzen na plac budowy musi by¢
poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajagcemu zalecen producenta
odno$nie ich skltadowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajacego miejsca,

W ktorym urzadzenia i materiaty bedg sktadowane.

Wszelkie urzadzenia 1 materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich

sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia lub

z zastosowaniem zabezpieczenia prowizorycznego. Zamawiajacy bedzie uprawniony

w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposéb Wykonawca przechowuje materiaty

1 urzadzenia. Sktadowanie w zZaden sposob nie moze powodowac uszkodzenia lub

obnizenia parametroOw technicznych materialow lub urzadzen. Zamawiajacy moze zadac

zmiany miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢
uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych.

Wykonawca do 5 (pigtego) dnia po zakonczeniu danego miesigca bedzie przedktadat

Zamawiajgcemu raporty miesieczne z postepu realizacji Przedmiotu Umowy, zwane dalej

,Raportami Miesiecznymi”.

Raporty Miesigeczne beda zawieraty co najmniej nastgpujace informacje:

1) informacj¢ o podmiotach zaangazowanych w realizacje robot;

2) postep realizacji Przedmiotu Umowy, w tym postep robot budowlanych, produkcji
urzadzen i materiatow, dostaw na budoweg, w odniesieniu do zatwierdzonego
szczegodlowego harmonogramu rzeczowo — finansowego;
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3) porownanie postepu planowanego i rzeczywistego na bazie harmonogramu
rzeczowego robot opracowanego w spojny sposob ze szczegdétowym harmonogramem
rzeczowo — finansowym;

4) glowne dziatania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym;

5) informacje dotyczace ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa 1 higieny pracy
na budowie, w tym statystyki BHP, szczegdly niebezpiecznych wydarzen, szczegoty
dziatan odnoszacych si¢ do aspektow srodowiskowych;

6) informacje dotyczace zapewnienia jako$ci, prob i odbioréw;

7) problemy przy realizacji robdt wraz z planowanymi i wykonanymi dzialaniami
zaradczymi;

8) dokumentacje¢ fotograficzng;

9) inne sprawy dotyczgce umowy.

Do Raportu Miesigcznego Wykonawca przediozy raport z kontroli BHP placu budowy.

Za przeprowadzenie inspekcji i sporzadzenie z niej raportu odpowiedzialny bedzie

Inspektor ds. BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Kazda

nieprawidtowos$¢ dotyczaca BHP zostanie niezwlocznie usunigta, a jej usuniecie

potwierdzone przez Inspektora BHP Wykonawcy. Zamawiajacy zostanie
poinformowany o usunigciu kazdej nieprawidlowosci. Szczegotowa forma raportow

z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajagcym

przed rozpoczgciem robot budowlanych. Ponadto Wykonawca sporzadzi raport BHP

niezwlocznie po =zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie

1 przekaze go Zamawiajacemu.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy bedzie zobowigzany zapewnié

co najmniej 10% udzialu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem

ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia

20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia o spelnieniu wymogu

okreslonego w tym ustgpie nNajpozniej w dniu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca nie zapewni wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napg¢dzanych gazem ziemnym na poziomie okreslonym w ust. 25, Zamawiajacy moze do
dnia 31 grudnia 2022 r. odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu do realizacji obowiazku o ktorym mowa w ust. 25.

Jezeli Wykonawca nie zapewni wykorzystania pojazdéow elektrycznych lub pojazdow

napgdzanych gazem ziemnym na poziomie okre§lonym w ust. 25, umowa wygasa

na zasadach okreslonych w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.

o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

§9
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotdziala¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez Prawo budowlane, niezbednych
do oddania Przedmiotu Umowy, stanowigcego wynik realizacji robdt okreslonych
w Umowie.
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3. Przedstawicielem Wykonawcy:

- w zakresie ustug projektowych bedzie
I - o il

, nr tel. kontaktowego
- na placu budowy bedzie

nr tel. kontaktowego [ GGG
adres e-mail:

4.  Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy bedzie:
. nr tel. kontaktowego _ adres  e-mail:

5.  Strony o$wiadczaja, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy beda ze soba wspotdziatac,
majgc przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia,
a takze poszanowanie interesoOw drugiej Strony.

6. W szczegolnosci Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy jedna z nich wystapi
do drugiej na piSmie o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej
czynnosci wymaganej ze wzgledu na terminowg 1 merytorycznie uzasadniong realizacj¢
Przedmiotu Umowy, druga Strona odpowiednio odpowie lub zajmie stanowisko lub
dokona niezbednej czynnosci.

7.  Strony beda dazyty do tego, aby odpowiedz lub zajecie stanowiska, o ktorych mowa
W ust. 6 nastgpity w formie pisemnej, jak rowniez do tego, aby odpowiedz, zajgcie
stanowiska nastepowaty w terminie bez zb¢dnej zwtoki.

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze, jakie sg wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznos$ciami, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z terenem budowy i unika¢ powodowania w stosunku do nich jakichkolwiek zaktocen lub
szkod.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia robot, sprzetu
i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na caty okres
realizacji robot, tj. do dnia podpisania protokolu koncowego odbioru robot
i zlikwidowania zaplecza budowy, na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz rOwnowartos¢
wynagrodzenia, oraz do zawarcia, na wlasny koszt, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie, w mieniu i na
osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany, na sume ubezpieczenia nie mniejsza
niz 2.000.000,00 PLN.

Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz oplacenia sktadek
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania Umowy.

4. W przypadku, gdy termin obowiazywania polisy ubezpieczeniowej bedzie miat si¢
zakonczy¢ przed terminem okreslonym w ust. 2, Wykonawca na 14 (czternascie) dni
przed uplywem tego terminu, ma obowiazek przedlozy¢ Zamawiajacemu dokument
0 kontynuacji ubezpieczenia oraz optaceniu sktadek.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swojg wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to woéwczas Wykonawca
niezwlocznie zawrze nowa umowe uUbezpieczenia w zakresie, w jakim okresla
to umowa.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku zawarcia umowy ubezpieczenia, to woéwczas
Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony,
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wedle swojego wyboru, do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszt
ubezpieczenia lub pokrycia kosztu ubezpieczenia z zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajacy zawarcie umow ubezpieczenia oraz dowody ich optacenia
w wymaganym zakresie stanowi zalacznik nr 3 do umowy.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty budowlane wchodzace
w sktad Przedmiotu Umowy, na okres 60 miesi¢cy, liczac od dnia odbioru koncowego.
Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy jest
rowny okresowi gwarancji jakosci, zaoferowanemu przez Wykonawce i1 wynosi: 60
miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca wystawi dla robot stanowigcych Przedmiot Umowy Kartg gwarancyjna
(wg wzoru stanowigcego zalgcznik nr 7 do umowy). Przekazanie Zamawiajagcemu
podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem przystgpienia do dokonania odbioru
koncowego.

W przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do ich usunigcia w terminie 3 (trzech)
dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego i usungc¢ je na wilasny koszt oraz
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, chyba ze wystapienie okreslonej wady lub
usterki wymaga podjecia przez Wykonawce natychmiastowego dziatania.

O stwierdzeniu wady lub zaistnieniu usterki Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic¢
Wykonawce na pismie.

Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wady lub usterki.

W przypadku nieprzystgpienia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, do usunigcia wady
lub usterki badZ nieusunigcia wady lub usterki w okre§lonym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ ich usunigcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, jak rowniez zaspokoic¢
roszczenie o zwrot kosztow wykonawstwa zastepczego z zabezpieczenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z uprawnien, wynikajacych z rekojmi
za wady lub gwarancji jako$ci wedtug wlasnego uznania.

Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgtoszone takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli przed uplywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem” w jednej z form
przewidzianych w art. 450 ust. 1 PZP, tj. w formie gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie
stanowigcej rownowarto$¢ 5 (pigciu) % Wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote
383.760,00 zt, stownie: trzysta osiemdziesiat trzy tysigce siedemset szes¢dziesiat ztotych.
W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.
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Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu rekojmi za wady.

Zwrot 70 (siedemdziesi¢gciu) % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie
do 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

Strony postanawiaja, ze kwota odpowiadajgca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady oraz pozostanie
w dyspozycji Zamawiajgcego przez okres obowigzywania rekojmi i ulega zwrotowi nie
pozniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie od tego, czy
wynikaja one z umowy czy przepisOw prawa oraz roszczenia z re¢kojmi za wady.

§13
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonane prace i roboty podlega¢ beda odbiorom.

Stosowane beda nastgpujace odbiory robot: odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, odbiory techniczne, odbiory eksploatacyjne, odbiér koncowy, odbidr

pogwarancyjny (ostateczny), odbiory potwierdzajgce usuniecie wad lub usterek.

Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,

odbioru eksploatacyjnego nie wytacza mozliwosci zgtaszania zastrzezen nienalezytego

wykonania umowy na etapie odbioru koncowego.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ pominigcia, w procesie realizacji Przedmiotu Umowy

poszczegblnych sposrod okreslonych w umowie odbioréw. Wowczas czynnosci objgte

takim odbiorem muszag by¢ dokonane odpowiednio w trakcie Kkolejnego

ze zdefiniowanych wyzej odbiordw, najpdzniej podczas odbioru koncowego.

Gotowos$¢ do odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca

(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy oraz

w formie pisemnej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przystapi¢

do odbioru tych robot w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia.

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot objetych umowa.

Odbidr koncowy i odbiér pogwarancyjny (ostateczny) dokonywane bedg komisyjnie

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ zakonczenia przez

Zamawiajacego odbioru czynnosci (data podpisania protokotu odbioru koncowego).

Gotowos¢ do odbioru koncowego zgtoszona bedzie przez Wykonawce w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci poprzez przedtozenie wniosku o dokonanie komisyjnego

odbioru koncowego robot, ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego, poprzedzonego

wpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy

o zakonczeniu wszystkich robot 1 gotowosci do odbioru.

Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koncowego robdt Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza;

2) dziennik budowy;

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatbw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
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zamontowanych urzadzen;

4) protokoty badan i sprawdzen;

5) opini¢ technologiczng wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych;

6) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

7) dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR);

8) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy;

9) recepty, ustalenia technologiczne i ekspertyzy;

10) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialbw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

11) kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
jezeli wystapia,

12) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ai b
Prawa budowlanego.

13) wszelka dokumentacj¢ niezbedna do uzytkowania obiektu po zakonczonych
robotach budowlanych, o ile bgdzie ona wymagana zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynno$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca

nie wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 10.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koncowego,

a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt

w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy Przedmiotu Umowy

najpoézniej w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia tych wad,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to wowczas - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy przerywa
czynnos$ci odbioru koncowego i zagda wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci
po raz drugi w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 7.

Z czynno$ci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) bedzie

spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone zgodnie z ust. 14 na usunigcie stwierdzonych wad.

Nie pdzniej niz 90 (dziewiecdziesiagt) dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji

i r¢kojmi Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego)

1 powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie

okresu rgkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w §12.

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
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§ 14
KARY UMOWNE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych przypadkach
i wysokosciach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 2 umowy:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okre$lonego
w § 2 ust.1 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,
maksymalnie do 10% wynagrodzenia brutto,

b) za zwloke¢ w usunig¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robot lub
w okresach gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
ze szczegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien przerwy, przy czym kara ta zostanie anulowana jesli Wykonawca wykona
Przedmiot Umowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1, za§ Zamawiajacy nie
poniesie z tego tytutu zadnej szkody,

d) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia -
w wysokosci 3.000 zi,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

f) za kazdy przypadek wykonywania robot budowlanych wchodzacych w sktad
Przedmiot Umowy przy pomocy niezgloszonego Podwykonawcy — w wysokos$ci
15.000 zt;

g) za kazdy przypadek naruszenia obowiazkéw Wykonawcy wskazanych w §8
umowy, z ktory nie przewidziano odrgbnej kary umownej- w wysokosci 1.000 zt
zZa naruszenie;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy

z winy Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto. Kara umowna,

o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 nie bedzie jednakze nalezna w przypadku odstapienia

przez Wykonawce na podstawie art. 649* § 1 Kodeksu cywilnego.

Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie maja zastosowania
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1
pkt 1 PZP. Maksymalna kwota naleznosci z tytutu kar umownych nie moze przekroczy¢
kwoty bedacej rownowartoscig 40% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do pelnej
wysokoS$ci poniesionej szkody.

4.  Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu
Cywilnego oraz w PZP przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
wypadkach:

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dokonuje zaplaty za faktury Wykonawcy

w okresie dtuzszym niz 60 (sze$¢dziesiat) dni, liczac od ustalonego terminu zaplaty,
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po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziestu)

dniowego terminu do zaptaty zalegtosci.

2) Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w calym okresie jej
obowigzywania (tj. do dnia uptywu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy), jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majgtku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci
umowy,

C) W razie rozwigzania Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu
Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od przekazania mu placu budowy badz
nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacje
robot i przerwa ta trwata dtuzej niz 7 (siedem) dni,

f) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem poszczegdlnych robot
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadzie$cia jeden) dni
w stosunku do terminu okreslonego w szczegétowym harmonogramie rzeczowo
— finansowym,

g) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen
Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne,

h) gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow,
ktorzy nie zostali Zamawiajacemu zgtoszeni,

i) gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacej polisy OC, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania do tego przedtuzenia,

J) gdy Wykonawca nie uzyska akceptacji dokumentacji projektowe;j, o ktorej mowa
w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.,

k) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub znacznej czeSci tego majatku powodujace zagrozenie
niewykonania przewidywanych umowg zobowigzan albo, gdy Wykonawca
popadnie w stan niewyptacalnosci lub gdy jego sytuacja finansowa spowoduje
zagrozenie niewykonania przewidywanych umowg zobowigzan, gdy wobec
Wykonawcy ogloszona zostanie upadiosc.

5.  Wykonawca udziela rekojmi na wady i1 gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym
W umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

6.  Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu.

7. Strony zgodnie ustalaja, ze odstgpienie od umowy zar6wno na podstawie przepisow PZP,
jak réwniez postanowien umownych bedzie si¢ odnosito do $wiadczen jeszcze
niezrealizowanych (tzw. odstapienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiaja,
1z wzajemne rozliczenia bedg dokonywane na podstawie cen wynikajacych z umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:
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1) wterminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia, Wykonawca za$ zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu dokumentacji niezbednej do dokonania inwentaryzacji,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentow, materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od niego
niezaleznych;

4) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci oraz niezwlocznie a najpdzniej
w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robot dostarczone przez niego urzadzenia
zaplecza;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia od

umowy.

§ 15
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, polegajacych
na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie
zmiany sposobu wykonania robo6t oraz W zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust.2.

2. Zgodnie z art. 454 ust. 2 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania

nastgpujacych zmian umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o czas opOznienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego obowigzkow
wynikajacych z umowy, jezeli takie opdznienie jest lub begdzie miato wplyw
na wykonanie robot,

b) 0 niezbgdny czas zwigzany z dziataniem sity wyzszej oraz o czas niezbgdny
do usunigcia jej skutkdéw 1 nastgpstw,

C) o niezbedny czas zwigzany z wystgpieniem nadzwyczajnych niekorzystnych
warunkéw pogodowych rozumianych jako warunki pogodowe, ktére nie
wystgpowaly w danym czasie i na danym obszarze w ciggu ostatnich
10 (dziesigciu) lat,

d) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
regulujacych zasady wykonywania robot,

e) o czas opdznienia w wykonaniu przez podmioty zewngtrzne ustug/czynnoSci
koniecznych do wykonania prac objetych umowa, 2z zastrzezeniem,
ze wykonawcg tych ustug/czynnosci nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie
odpowiedzialnosci,

f) o czas, kiedy realizacja robot stanowigcych Przedmiot Umowy byta niemozliwa
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz nastgpstw tego zdarzenia
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(w szczegolnosci uniemozliwienie rozpoczgcia realizacji robot lub wstrzymania
ich $wiadczenia przez Zamawiajacego),

g) o czas, kiedy realizacja robot stanowigcych Przedmiot Umowy byta niemozliwa
oraz nastepstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce lub
Zamawiajacego okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych
od nich, w szczegdlnosci wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniami osob
trzecich, za ktérych dziatania odpowiedzialno$ci nie ponosi zadna ze Stron,
a ktére uniemozliwiajag wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,

h) o czas niezb¢dny do wykonania prac wynikajacych z zalecen wiasciwych
organdéw, jezeli wykonywanie $wiadczen wchodzacych w zakres Przedmiotu
umowy zostalo wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy,

1) o czas niezbedny do uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sagdu lub
organu administracji publicznej, jezeli zajdzie koniecznosci uzyskania wyroku
sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu administracji publiczne;j,
ktorego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

J) o czas opdznienia wynikajacy z dziatan i zaniechan instytucji polskich badz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacje, kontrole Ilub finansowanie
przedsiewzigcia (w szczego6lnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych
wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow),

K) o czas wynikajacy z konieczno$ci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacje robot stanowigcych przedmiot umowy,

I) o czas niezbedny do dostosowania robot stanowigcych przedmiot umowy
do celéw, dla ktorych umowa zostala zawarta,

m) o czas opdznienia wynikajacy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie
z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkéw terenowych,
w szczegOlno$ci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych,

n) o czas opdznienia wynikajacy z wstrzymania robot przez wiasciwy organ
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji umowy,

0) o czas opoznienia wynikajacy z nastgpstw dzialania organdow administracji,
w szczegllnosci: przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindéw wydania
przez organy administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy, z wylaczeniem
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

p) konieczno$¢ wykonania robot spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktorych dos§wiadczony Wykonawca nie mogt w racjonalny sposob
wykry¢, ani unikng¢ zwigzanego z tym opoznienia,

g) o czas opoznienia w dostawie materiatdow budowlanych niezbgdnych do realizacji
przedmiotu budowy o ile op6znienie to wynika z okoliczno$ci nadzwyczajnych i
niezaleznych od stron umowy takich jak globalne wstrzymanie produkcji lub
dostawy wynikajace m.in. z utrzymujacych si¢ skutkow pandemii
spowodowanych chorobami zakaznymi, czy dziatan militarnych,

- przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ tylko
0 czas niezb¢dny do wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy, nie dhuzej
jednak niz o okres trwania okolicznosci, bedacych podstawa zmiany oraz ich nastgpstw.
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2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robot stanowiacych Przedmiot Umowy,
w tym wymagan Zamawiajacego lub rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania
cze$ci robot stanowigcych Przedmiot Umowy:

a) w przypadku czg¢sciowej lub catkowitej utraty finansowania lub ptynnosci,
skutkujacych konieczno$cig ograniczenia zakresu robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia,

b) w przypadku wystgpienia konieczno$ci zrealizowania robot stanowigcych
Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane
W umowie przez Zamawiajacego, ze wzgledu na rezygnacje Zamawiajacego
z cze$ci robot stanowigcych Przedmiot Umowy lub zmiany warunkow majacych
wplyw na ich realizacje, zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

c) w przypadku mozliwosci zrealizowania robot stanowigcych Przedmiot Umowy,
przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane W umowie
W wymaganiach Zamawiajacego, ze wzglgdu na spodziewane korzysci polegajace
na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu wykonania lub eksploatacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy, zwigkszeniu jego uzyteczno$ci, jakoSci,
przyczynieniu si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi lub lepszej ochrony
srodowiska.

3) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, wynagrodzenie ulegnie
zmianie, adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku od towaréw i ushug,
jezeli zmiana ta begdzie miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace(t.,). z 2018 r. Dz. U. poz. 2177 z p6zn. zm.) lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana
ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

c) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy
lub zmiany sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego
z wykonania cz¢sci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajacg z tych zmian, przy
czym punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia be¢da ceny
wynikajace z oferty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen,
na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD,

d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego
w § 1 umowy, pod warunkiem, ze wykonanie catosci przedmiotu zamdéwienia
napotyka istotne trudnos$ci, w szczeg6lnosci spowodowane jest brakiem uzyskania
planowanego dofinansowania ze $rodkow zewngtrznych, jak réwniez
w przypadku, rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci (elementow)
przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy 1 osiggnigcia zatozonego
celu, z =zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokoSci rzeczywiscie wykonanych robdt ustalone
na podstawie cen wynikajacych z Kkosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 9,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen
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wynikajacych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Wykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia zwigzane z ograniczeniem
zakresu realizacji umowy,

e) polegajace na zwickszeniu wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku, zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy, o kwot¢ wynikajaca z tych zmian, przy czym
punktem wyjscia do ustalenia noweg0 wynagrodzenia bedg ceny wynikajace
z oferty, a w przypadku braku mozliwos$ci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD.

3. Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy, co do ktorych Wykonawca w ofercie o$wiadczyl, ze bedzie je wykonywat
osobiscie, jezeli bedzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub
wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowigzan wynikajacych
Z Umowy;

2) zmian osob o ktérych mowa w § 5 ust.1 umowy, wskazanych przez Wykonawcg,
jezeli zmiana stanie si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pelnienia okreslonej
funkcji (zardwno na state jak i na okreslony czas) bedzie spetnia¢ wszystkie warunki
okreslone dla tej funkcji w ogloszeniu o zamdwieniu dla przetargu poprzedzajacego
zawarcie umowy, na dzien ztozenia wniosku o zmian¢ personelu kluczowego, z tym
zastrzezeniem, ze kwalifikacje 1 zdolnosci proponowanych osob, beda takie same lub
wyzsze niz kwalifikacje osob wymienionych w SWZ.

4.  Dokonujagc zmian Umowy, Strony beda kierowaé si¢ poszanowaniem wzajemnych
interesow, zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnos$ci §wiadczen i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy do zmienionych okolicznosci.

5.  Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 mogacych

powodowaé zmiane umowy, nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego

do dokonania zmian ani nie moze stanowi¢ samodzielnej podstawy do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7.  Niezaleznie od postanowien ust. 2 — 4, Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian be¢dacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo
przejecia z mocy prawa petni praw 1 obowigzkow dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak rowniez zmian
wynikajacych z okolicznosci, w ktorych Prawo budowlane dopuszcza stosowanie
rozwigzan zamiennych, o ile nie beda one pogarszaty jakosci $wiadczenia Wykonawcy.

8. W trybie art. 439 PZP Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatdw zwigzanych z realizacja zamowienia
(waloryzacja). Zamawiajacy okresla, ze:

a) wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany

nastepujacych cen materialow:

- styropian fasadowy U=0,033;

- styropian EPS 100 U=0,036 dach;

- papa termozgrzewalna podktadowa;

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa;

- okna PCV U=0,9;

- stolarka drzwiowa aluminiowa U=1,3;

- centrale wentylacyjne z rekuperacja;

- grzejniki stalowe;

o
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- panele fotowoltaiczne;

b) wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji poczagwszy od 13 pelnego miesigca
kalendarzowego od ztozenia kosztorysu, gdy warto$§¢ zmiany cen ww. materialow
przekroczy 12 % w stosunku do stawek przyjetych przez wykonawce
w ww. kosztorysie i utrzyma si¢ przez OKres 6 miesigcy,

c) waloryzacja bedzie odbywaé sie¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji
budowlano-montazowej, publikowany przez GUS,

d) przez zmiang¢ ceny materialow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
wzgledem ceny przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie w sytuacji
wykazania Zamawiajacemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny
wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji
budowlano-montazowej, publikowane przez SEKOCENOBUD,

e) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10 % wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w par. 2 ust. I umowy,

f) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa powyzej,

g) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje
w przypadku ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

§ 16 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalaja, iz wszelka korespondencja miedzy nimi bedzie prowadzona na adresy

podane w komparycji umowy. Strony sa zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie

o kazdej zmianie adresu. W przypadku =zaniechania powyzszego obowigzku

korespondencja wystana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie

doreczong.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do tego, aby w przypadku wystgpienia

jakiegokolwiek niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy

w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie gwarancji jakosci lub r¢kojmi za wady,

w sytuacji nieprzystgpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego

obowiazkow — Zamawiajacy skorzystal z wykonawstwa zastepczego, tj. zlecit

podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej, a zatem teren

budowy jest mu znany, biorgc pod uwage wiedzg, jaka mogt uzyskaé¢ dokonujac tej wizji

lokalnej, a tym samym nie wnosi on zadnych roszczen z tego tytulu w stosunku do

Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,

w tym w szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.),

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z pézn. zm.),

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
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4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219).

6. Powstale w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane
na drodze polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia - moga zostac
skierowane na droge postepowania sadowego w sadzie wiasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Umowg sporzadzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

poarestt 5278 99

Zalaczniki do umowy stanowigce integralne czgsci UmMoOwy:

Zalacznik nr 1 - program funkcjonalno-uzytkowy;

Zatgcznik nr 2- szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z jego aktualizacjami;
Zatacznik nr 3 - dokumenty dotyczace ubezpieczenia wraz z dowodami optat;

Zatacznik nr 4- SWZ;

Zalacznik nr 5 - audyty energetyczne budynkow nr 37, 41, 471 51 a;

Zalacznik nr 6 - audyty oswietlenia budynkéw nr 37, 41, 471 51 a;

Zalacznik nr 7 - karta gwarancyjna.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Na oryginale wlasciwe podpisy stron umowy.

Zrédla finansowania: Dysponent EK, Dzial 801, Rozdzial 80195, Paragraf 6050,
6056, 6057, 60059.
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