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Rejestr umow Nr 444/EK/2022
UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR 444/EK/2022

realizowana w ramach projektu wspétfinansowanego jest w ramach programu ,,Srodowisko,
Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia wspotinansowanego ze Srodkow
Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzadowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, pod nazwg ,,PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
W BUDYNKACH SZKOLY W ZESPOLE SZKOL IM. IGNACEGO LUKASIEWICZA
W POLICACH”

zawarta w dniu 20 czerwca 2022 r. w Policach pomiedzy:

Powiatem Polickim z siedzibg w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811684203,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:

1) Andrzeja Bednarka — Starost¢ Polickiego,

2) Beatg Chmielewska — Czlonka Zarzadu Powiatu w Policach,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a
Panem Rafatem Zielinskim, zamieszkatym _, prowadzacym dziatalno$¢
gospodarczg pod firmg Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Ustugi — Handel Rafat Zielinski
z siedzibg w Chetmzy (87-140), ul. Stanistawa Moniuszki 35, zarejestrowanym w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, posiadajacym
numer identyfikacyjny NIP 8792312244; REGON 340505780,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W dalszej czgsci umowy Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy tacznie, zwani sg takze
jako ,,Strony”, a osobno takze jako ,,Strona”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja
w budynkach szkoty w Zespole Szkot im. Ignacego Lukasiewicza w Policach” na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021r.
poz. 1129 ze zm.) - dalej p.z.p. Cata dokumentacja postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego (w tym w szczegdlnosci SWZ, dokumentacja projektowa) stanowi integralng
cze$¢ umowy 1 jest wigzaca dla Stron umowy.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa
,Przebudowa i termomodernizacja w budynku szkoty w Zespole Szkot im. Ignacego
Lukasiewicza w Policach”, realizowanego w ramach projektu wspotfinansowanego ze
srodkéw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwa ,,Poprawa
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efektywnosci energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz

w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pod nazwa ,,PRZEBUDOWA

| TERMOMODERNIZACIJA W BUDYNKACH SZKOLY W ZESPOLE SZKOL

IM. IGNACEGO LUKASIEWICZA W POLICACH”.

2.  Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) wykonanie wszelkich rob6t budowlanych, wymaganych do kompletnej realizacji
zadania inwestycyjnego na podstawie projektow budowlanych i projektow
wykonawczych, opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, oraz zgodnie z wytycznymi
zawartymi w specyfikacji warunkéw zamoéwienia dla przetargu poprzedzajacego
zawarcie Umowy, zwanych dalej ,,SWZ”;

2) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 235 z pézn. zm.);

3) przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem oraz wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy Wykonawcy,
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

4) wykonanie wszelkich innych czynnosci, ktore okaza si¢ niezbedne do wykonania
obowigzkow lub osiggniecia rezultatow, wskazanych w pkt 1 — 3;

- zgodnie z obowigzujgcym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami
wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci zawodowe;j.

3. Szczegotowy zakres Umowy okres$lajg nastgpujace dokumenty, uwazane, odczytywane
i interpretowane jako integralna cz¢s¢ umowy, wedtug nastepujacej kolejnosci:

1) umowa o roboty budowlane;

2) dokumentacja projektowa i wykonawcza — STWiORB;

3) SWz;

4) szczegbtowy harmonogram rzeczowo — finansowy;

5) oferta;

6) audyty efektywnosci energetycznej;

7) wszelkie inne dokumenty dotaczone do umowy oraz SWZ;

- zwane tacznie ,,Dokumentami’.

4.  Dokumenty odczytywac nalezy jako wzajemnie wyjasniajgce si¢ i uzupekniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia wystepujacych miedzy nimi jakichkolwiek
rozbieznos$ci lub wieloznacznosci, nie spowoduje to ograniczenia zakresu Przedmiotu
Umowy ani zakresu wymaganej starannosci.

5. Jesli wystagpi rozbieznos¢ lub wieloznaczno$¢ pomigdzy trescia Dokumentow,
o prawach i1 obowigzkach Stron rozstrzyga¢ bedzie kolejno§¢ Dokumentéw, o ktorej
mowa w ust. 3.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.  Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 27 tygodni, od dnia zawarcia umowy,
tj. do dnia 26 grudnia 2022 r.

2. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez
Zamawiajacego, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu
odbioru koncowego robot.

3. Wykonawca potwierdzi zgloszenie robdt do odbioru odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

4.  Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi w dniu zawarcia umowy,
z zastrzezeniem ust. 5 oraz § 8 ust. 1 pkt 2 umowy.
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Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przediozenia przez

Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 10 ust. 2 i ust. 3
umowy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy najpdzniej w terminie 7 dni
od dnia przekazania placu budowy.

Opodznienie w przedtozeniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 bedzie traktowane,
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Szczegotowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla szczegdétowy harmonogram
rzeczowo-finansowy, z ktorego wynika kolejnos¢ realizacji robot z uwzglednieniem
wymaganych technologii, czasu realizacji i terminéw oraz wykonania elementéw robot,
podlegajacych odbiorom.

Wykonawca do dnia zawarcia umowy przedlozyl Zamawiajacemu szczegotowy
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy, na bazie ktorego
sporzadzono szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy, ktore to dokumenty
Zamawiajacy zaakceptowat. Ww. harmonogram stanowi zalacznik nr 2 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowaé szczegdélowy harmonogram
rzeczowo-finansowy w stosunku do faktycznego postepu robot. Ustep 11 niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Aktualizacje szczegdélowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie stanowig zmiany Umowy i1 nie mogg dotyczy¢ terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do przedtozonej aktualizacji szczegotowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 5 (pigciu) dni roboczych od dnia
jej otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w WW. terminie oznacza
jego zatwierdzenie.

Szczegbtowy harmonogram  rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe
procentowego rozliczania poszczegdlnych czesci robot.

Szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz jego aktualizacje sporzadza si¢
w 3 (trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.
Aktualizacje szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi¢ beda
zalacznik nr 2 do umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu
I ze skutkami okreslonymi w art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. z 2020 r. Dz. U. poz. 1740 z p6zn. zm.), zwanego dalej ,,Kodeksem
cywilnym”, ustalone zgodnie z SWZ oraz z oferta Wykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢c Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci 6.242.250,00 zt brutto (stownie: szes¢ milionow dwiescie
czterdziesci dwa  tysigce dwiescie  piecdziesigt  zlotych), zwane dalej
,Wynagrodzeniem”, w tym podatek VAT 23% (warto$¢ podatku VAT wynosi
1.167.250,00 zt). Kwota netto wynosi 5.075.000,00 zt.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktore nie wynikaja wprost
Z umowy, a sg niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci podatki,
ewentualne cta, koszty uzgodnien, koszty robdt przygotowawczych, koszty robot
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geologiczno-inzynierskich, koszty materiatbw pomocniczych, koszty opracowania
I wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji roboét budowlanych,
koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen, koszty ewentualnej wspotpracy z innymi
podmiotami w niezbednym zakresic oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami
okreslonymi przez Zamawiajagcego W SWZ oraz wynikajacymi z przepisow
bezwzglednie obowigzujacego prawa.

5. Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentow, opracowan,
analiz oraz innej podobnej dokumentacji, w tym w szczegdlnosci dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, jezeli z obowigzujacych przepisow, wymagan odpowiednich
organdéw, dostawcow mediow oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki wynika
taka koniecznosc¢.

6. Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnos$ci i dostawe wszystkich
towarow oraz materiatow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczegdlnosci ze wzgledu na wzrost kosztow
produkcji, wahania kurséw walutowych, wysokos¢ inflacji, wzrost wskaznikow cen
w produkcji budowlano-montazowe;j.

8.  Wykonawca nie moze przelewa¢ jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod
rygorem niewaznosci.

§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1. Zamawiajacy dopuszcza platno$ci czeSciowe. Zaptata za wykonanie czgdciowe
Przedmiotu Umowy oraz wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie
ze szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym — zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, na podstawie faktur czgsciowych i faktury koncowe;.

2. Opisy faktur winny by¢ uprzednio uzgadniane ze stuzbami finansowo-ksiggowymi
Zamawiajacego (opis i podzial na rodzaje kosztow).

3. Wysokos¢ faktur czesciowych, ustalana bedzie na podstawie procentowego
zaawansowania rodzajow robot wyszczegdlnionych w szczegotowym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

4. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy suma ptatnosci czgsciowych nie
moze przekroczy¢ 90% (stownie: dziewigcdziesiat) kwoty wynagrodzenia brutto.

5.  Zalagcznikiem do faktur czg¢$ciowych bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego  oraz ~ Zamawiajacego  protokot  potwierdzajacy  procentowe
zaawansowanie wykonania poszczeg6lnych rodzajow robot:

1) Wykonawca bedzie wystawial Zamawiajagcemu kazda fakture czeSciowa w terminie
do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania protokolu potwierdzajagcego procentowe
zaawansowanie wykonania poszczeg6lnych rodzajow robot, stanowigcego podstawe
do jej wystawienia, w przypadku stwierdzenia w protokole wad w wykonaniu robot
budowlanych termin do wystawienia faktury rozpoczyna swoj bieg do czasu
usuni¢cia wad;

2) Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty faktury czeSciowej w terminie do 30
(trzydziestu) dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr | | | vz wzglcdu na termin wskazany na fakturze.

3) Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT oraz oswiadcza,
ze podany tu rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym wyodrgbnionym
dla celow prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz, ze znajduje si¢ W bazie
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podmiotow VAT (tzw. Bialej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug oraz umozliwiajacym dokonanie
platnosci z uwzglednieniem mechanizmu platnos$ci ,,split payment”. W przypadku
gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia
dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

4) Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie zawiera¢ nastgpujace dane
Zamawiajacego:

Nabywca: Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 4609,
Regon: 811684203,
Ptatnik: Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 4609,
Regon: 811684203.

6. Protokoly potwierdzajace procentowe zaawansowanie wykonania poszczegdlnych
rodzajow robdt nie stanowig pokwitowania, o ktorym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu
cywilnego, i stanowig one tylko i wylacznie dokument rozliczeniowy umozliwiajacy
czesciowe rozliczanie si¢ z Wykonaweca.

7.  Wysokos¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie pozostalg po rozliczeniu faktur
czesciowych czes¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

8.  Za datg zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9.  Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu faktur cze$ciowych
i faktury koncowej wraz z:

1) protokotami odbioru rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow w ramach roboét, ktore podlegaé majg rozliczeniu czeSciowemu
lub konicowemu;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi;

3) kopiami przelewow bankowych, potwierdzajacych ptatnosci albo innymi pisemnymi
dowodami zaptaty wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow o niezaleganiu z wymagalnymi ptatno$ciami wobec nich przez
Wykonawcg lub przez Podwykonawcow;

4) o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w przypadku
braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czg$ciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia  Podwykonawcow Iub  dalszych
Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne.

10.  Brak ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 i ust. 9, badz
potwierdzenia okoliczno$ci objetej oswiadczeniem zawartym w ust. 5 pkt 3 stanowi
podstaw¢ do odmowy zaptaty i zwrotu faktury, do czasu ich przedtozenia
Zamawiajacemu, lub wskazanie whasciwego nr rachunku bankowego, w tym wypadku
§ 14 ust. 4 pkt 1 umowy nie stosuje sie.

11.  Rozliczenie koncowe:

1) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest sporzadzony
protokot odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawce oraz podpisany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego;

2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1 pod warunkiem stwierdzenia w nim
braku wad w wykonanych robotach;

3) w przypadku wskazania w protokole, o ktorym mowa w pkt. 1 wad w wykonaniu
robot, faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia
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potwierdzonego w formie pisemnej przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego
Usunie¢cia wad,

4) Zamawiajacy dokona zaptaty przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 5 pkt 2 umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony ustalaja, iz na zasadzie potragcenia umownego, z wynagrodzenia Zamawiajacy
moze potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujace mu wzgledem Wykonawcy roszczenia
na podstawie umowy, w szczegdlnosci kary umowne, roszczenie o uzupehnienie
zabezpieczenia, koszty wykonania zastepczeg0 oOraz roszczenic o obnizenie
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Postanowienia ust. 12 nie uchybiajg mozliwos$ci potrgcenia ustawowego.

§5
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowg przez 0Soby posiadajace stosowne i1 wymagane kwalifikacje
zawodowe, oraz wymagane uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie, do ktorych w szczegdlnosci naleze¢ bedzie:

1) — Kierownik Budowy,
2) — Kierownik robot elektrycznych,
3) — Kierownik robét sanitarnych,

oraz w miarg potrzeb innych specjalistow.

Wykonawca jest zobowigzany W dniu podpisania umowy przedtozy¢é Zamawiajacemu
o$wiadczenie 0 podjeciu obowigzkow Kierownika Budowy i kierownikow robot
branzowych wraz z wymaganymi zalacznikami, o ktorych mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 235 z p6zn. zm.), zwanej
dalej ,,Prawem budowlanym”, dla os6b wymaganych w Prawie budowlanym, w tym
0sob wskazanych w Opisie przedmiotu zamowienia oraz pozostatych przedstawicieli
wszystkich branz objetych realizacja umowy, do sprawowania tych funkcji w celu
zrealizowania umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowa i/lub robotami osoby,
o ktorych mowa w ust. 1. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, nie
pézniej niz w ciggu 5 (pigciu) dni roboczych przed planowanym skierowaniem
do wykonania umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy
wynikajgca z braku osob, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
wydluzenia terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do§wiadczenie nowych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia personelu, wymaganego postanowieniami SWZ.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktorej mowa w ust. 3, w terminie 5 (pieciu) dni
roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany, zgodnie z wymaganiami umowy.
Zmiana personelu nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Skierowanie przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania umowy
innych osob niz wskazane w wust. 1 i nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii
dokumentoéw potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych 1 uprawnien

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
wspotfinansowanego ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci
energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1, stanowi podstawg do odstapienia od umowy

przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca powezmie wiadomo$¢, ze ktorakolwiek z oséb, 0 ktorych mowa
w ust. 1 zostata skazana prawomocnym wyrokiem sgdu za przestepstwo popeinione
w celu osiggnigcia korzysci majatkowej lub na mocy ktoérego zostal orzeczony zakaz
zajmowania okreslonego stanowiska, wykonywania okre$lonego zawodu lub
prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej — niezwlocznie zawiadomi na pisSmie
0 tym fakcie Zamawiajacego, jednocze$nie przedstawiajac Zamawiajagcemu do
akceptacji inng osobe 0 tych samych lub wyzszych kwalifikacjach i doswiadczeniu,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w SWZ i o zgod¢ na takg zmiane wystgpi
w formie pisemnej do Zamawiajacego.

W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wymiang 0SOby,
wymienionej w ust. 1 na zaproponowang przez Wykonawce, o ile wskazana osoba
spelnia wymogi dotyczace kwalifikacji. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 5.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow, wynikajacych bezposrednio
lub posrednio z usuni¢cia lub wymiany osob, o ktoérych mowa w ust. 1.

§6
PODWYKONAWSTWO

W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udzialem
Podwykonawcoéw, Wykonawce obcigza¢ beda obowigzki opisane w umowie
i W przepisach prawa, w tym w szczeg6lnosci w PZP.

Przez umowe¢ o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowg¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze¢§¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcag lub migedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca uprawniony jest wykonywa¢ w czeSci roboty budowlane wchodzace
w sklad Przedmiotu Umowy za pomoca Podwykonawcow zgloszonych oraz w stosunku
do ktérych Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z przepisami art. 6471 Kodeksu
cywilnego.

Strony postanawiaja, iz realizacja robot budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu
Umowy przy pomocy Podwykonawcow bez uprzedniego zgloszenia (tj. bez
przedlozenia Zamawiajacemu w odpowiednim terminie projektu umowy oraz Kopii
ostatecznie zawartej umowy 0 podwykonawstwo), jak rowniez W stosunku do ktorych
Zamawiajacy wniost sprzeciw stanowi nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy
obowiagzku przedstawienia projektu zmiany umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
wspotfinansowanego ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci
energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

— Q;
DORNANSOWANO ZE SroDRAR Iceland

INWESTYCS LOKALNYEH
NFOSIGW Liechtenstein
g Norway grants

budowlane, nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, bedzie si¢ uwazalo,

ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przed jej zawarciem — Wykonawca zapftaci
kare umowna w wysokosci 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajgcy W terminie, o ktorym mowa w ust. 6 zglosi w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane: niespetniajagcej wymagan okre$lonych w ust. 27 i 28
niniejszego paragrafu lub, gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy
niz 30 dni.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w kwocie 3 000 zt za kazdy taki
przypadek. Zamawiajagcy w terminie, o ktorym mowa w ust. 6, zglosi w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 8.
Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowg
0 podwykonawstwo lub projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane wymaga dopelnienia obowiazkéw opisanych w ust. 3-9
niniejszego paragrafu. Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 9 (tj. 3.000 zt) jest nalezna
Zamawiajagcemu réwniez w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo lub po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.
Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
Podwykonawcow na terenie budowy oraz przestrzeganie przez Podwykonawcow zasad
bhp i ppoz.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca na protokotach odbioru czeSciowego i koncowego opisze
zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, nie mniejszej jednak niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania
obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kar¢ umowna w kwocie 3. 000 zt za kazdy przypadek.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 14 dni od dnia wezwania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy kara
umowng W kwocie 3.000 zt. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng
w kwaocie 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi wymaga dopetnienia
obowigzkow opisanych w ust. 13 — 14 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o ktorej
mowa w ust. 14 (tj. 3.000 zt) jest nalezna Zamawiajagcemu réwniez w przypadku

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
wspotfinansowanego ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci
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nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii aneksu

do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
- w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Zawarcie przez Podwykonawce, 2z ktorym Wykonawca zawarl umowe
0 podwykonawstwo, umowy z dalszym Podwykonawca wymaga dopelnienia
obowigzkow opisanych w umowie dla zawarcia umowy o0 podwykonawstwo oraz
wprowadzenia  postanowien  dotyczacych  bezposredniej  zaplaty  dalszym
Podwykonawcom, stosownie do postanowien ust. 17 i nastepnych.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego odpowiednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi — zwang dalej ,,bezposrednia zaptaty”.
Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
i naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 17, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji
o mozliwos$ci zgtoszenia pisemnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,
albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci po stronie Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy pomniejsza 0 kwote
wyptaconego wynagrodzenia na rzecz podmiotow, o ktorych mowa w ust. 17,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.
Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy, okreslonej w ust. 22, Wykonawca jest
zobowiazany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich kwot (w pelnej wysokosci)
zaptaconych przez Zamawiajgcego, a nie pomniejszonych z wynagrodzenia
Wykonawcy, zaréwno w czasie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, tytutem zaptaty wynagrodzenia
za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy.
Obowigzek Wykonawcy, o ktorym mowa w wust. 23 w zakresie zwrotu
w pelnej wysokosci kwot zaptaconych przez Zamawiajacego tytulem wynagrodzenia

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
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za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy

ma zastosowanie rowniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek

ze Stron.

Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w wust. 17 lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci

wynagrodzenia brutto moze stanowi¢ podstawe do natychmiastowego odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego, ktore bedzie rozumiane jako dokonane z winy

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,

z ktoérymi zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw

do bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej

zaptaty dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci

Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek

nieuzasadnionego braku zaptaty takiego wynagrodzenia. W przypadku nieterminowej

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia

wynikajgcego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzien opoznienia, przy czym

nie mniej niz 3.000 zt za kazdy taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte wykonywanie umowy.

Umowa z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic

w szczeg6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejszy niz termin zaptaty faktury koncowej dla Wykonawcy;

3) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, bedace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce;

5) wykonanie przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t budowlanych (STWiORB) oraz SWZ ;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy
od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady
Przedmiotu Umowy;

7) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 PZP na zasadach, ktore obowigzujg Wykonawce;

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
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I doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, CcO najmniej wiedzy
1 doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej cze¢sci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy osob
I sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo
beda udostepnione Zamawiajgcemu w sytuacji, gdy Zamawiajacy zazada takich
dokumentow;

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu niezwlocznie, na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen
1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcey przez
Zamawiajacego;

3) umozliwiajacych  Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
chyba ze w postanowieniach umownych znajda si¢ wyrazne postanowienia, ktore
beda wskazywaly na to, ze potragcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak roéwniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego
o kwote potragcong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelnienie zobowigzania
w zakresie zaplaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu
bedzie przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie o zaptat¢ wynagrodzenia;

4) nie moze zawiera¢ terminéw wykonania dluzszych niz okreslone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajgcym oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§7
PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) uzyskanie opinii ornitologicznej niezbednej do rozpoczecia robdt budowlanych,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

4) zaptata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w umowie;

5) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w umowie;

6) zwalnianie zabezpieczenia na zasadach okreslonych w umowie;

7) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego zdarzyt si¢ wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo

zycia lub robot lub na sgsiadujgcg nieruchomo$é Zamawiajagcy moze, bez zwalniania

Wykonawcy z zadnego z jego obowiazkow i odpowiedzialnosci w ramach umowy,
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poleci¢ Wykonawcy wykonanie kazdej pracy, ktora w ocenie Zamawiajacego, moze
by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o 0sobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.  Zamawiajacy bedzie koordynowaé czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 27 Prawa budowlanego.

5. W dowolnym czasie Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wydaé
Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do wykonania robét oraz usunigcia
wad, co bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z umowg. Wykonawca bedzie
przyjmowat polecenia wylacznie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego. Jezeli jednak polecenie bedzie stanowito zmiang umowy, to w takiej
sytuacji Strony postapia zgodnie z postanowieniami umowy dotyczacymi jej zmian.

6. We wszystkich sprawach objetych umowsg Wykonawca zastosuje si¢ do polecen
wydanych przez Zamawiajacego. Jesli bedzie to tylko mozliwe, to te polecenia winny
by¢ wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajacy wyda polecenie ustne i otrzyma pisemne
potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcy lub w ciggu dwoch dni roboczych
po wydaniu polecenia przez Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowie na nie poprzez
wydanie pisemnego odrzucenia polecenia, to w takim przypadku, w ciagu 3 dni
po otrzymaniu polecenia przez Wykonawce, uznaje si¢ je za przyjete przez niego
do realizacji.

7. Zamawiajacy bedzie organizowat rady budowy z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem rad budowy bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6ot. Terminy
rad budowy bedzie ustalal Zamawiajacy uwzgledniajac konieczno$¢ dokonywania
wzajemnych ustalen. Rady budowy beda prowadzone 1 protokotowane przez
Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
a kopie protokotu beda dostarczone Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli montazu przez
Wykonawce wszystkich urzadzen, konstrukcji oraz instalacji stanowigcych przedmiot
umowy z udziatem przedstawicieli producenta lub dostawcy danego urzadzenia.

w

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkéw Wykonawcy, z zastrzezeniem obowiazkéw wynikajacych z innych
postanowien umowy, nalezy:

1) wykonanie i oddanie do uzytku robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, STWIORB, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, ustawa Prawo budowlane, obowigzujacymi polskimi
normami i innymi przepisami odnoszacymi si¢ do Przedmiotu Umowy;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz zabezpieczenie
go wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami
technicznymi, z uwzglednieniem wymagan i wytycznych przekazanych
Zamawiajacemu opinii i ekspertyz (m.in. opinii ornitologicznej),

3) wykonywanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 Prawa budowlanego;

4) opracowanie, przed przystgpieniem do robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

5) przygotowania aktualizacji szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 9;
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6) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robot zgodnie ze zlozona
oferta;

7) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikow wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego
I terminowego wykonania robot;

8) realizacja zgodnych z umows i przepisami prawa zalecen Zamawiajgcego W tym
takze tych wpisanych do dziennika budowy;

9) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych;

10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe;

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbg¢dnych
materiatdw, odpadkow oraz $mieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania
odpadow lub ich utylizacji;

12) przywrdcenie po zakonczeniu robdt terenu budowy oraz terenu stanowigcego
zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

13) biezgce informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob
na budowie;

14) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiajacego, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku robot zanikajacych, na 3 (trzy) dni
przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknigciem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko;

15) informowanie Zamawiajacego na piSmie, z co najmniej 7 (siedmio) dniowym
wyprzedzeniem, o przypadku odbioru lub odbioru wymagajacego powotania
komisji z udzialem osob trzecich;

16) zglaszanie Zamawiajgcemu na piSmie, po uprzednim uzgodnieniu i zaopiniowaniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koniecznosci wykonania robot
zamiennych, a nastepnie uzyskanie na pi$mie zgody Zamawiajacego na wykonanie
tychze prac zamiennych;

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczego6lnosci:
dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
protokoty badan 1 sprawdzen, protokoty technicznych odbiorow, instrukcje obstugi
i eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdéw
wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa, niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2
lit. a i lit. b Prawa budowlanego;

18) przekazanie Zamawiajagcemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajacego  dokumentacji  powykonawczej wraz  z  instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokotami pomontazowymi;

19) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy na zasadach opisanych w umowie;

20) zapewnienie zabezpieczenia ppoz dla placu budowy;

21) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robot zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy;

22) zapewnienie ochrony S$rodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim
otoczeniu;
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23) udostgpnienie terenu budowy ewentualnym innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci za dziatalno$¢ tego wykonawcy, jego mienie itp.;

24) przekazania Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie, do wgladu dziennika budowy
z aktualnymi i wymaganymi na biezaco wpisami,

25) dostosowania si¢ do zastrzezen Zamawiajacego, CO do sposobu prowadzenia robot
budowlanych, wynikajacych z ewentualnych zaklécen w pracy placowki
oswiatowej, na terenie ktorej prowadzone beda prace;

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci, majatku
Zamawiajgcego, jak rowniez mienia 0sob trzecich — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt i ryzyko;

27) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w  rozmiarach
koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy;

28) strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu
protokotem koncowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

29) przygotowanie wszystkich dokumentéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu
Wykonawcy niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

30) udostgpnianie ~ Zamawiajagcemu  dokumentdow ~ Wykonawcy,  zwigzanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym dotyczacych terminowego usuwania
usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbioréw, a takze stwierdzonych
w okresie gwarancji i rekojmi;

31) w razie konieczno$ci opracowania dodatkowych rysunkow lub specyfikacji, ktore
moga by¢ wymagane w zwigzku z wykonywaniem robot lub z innych powodow,
zgodnie z umowag (w szczegdlnosci tymczasowa organizacja ruchu, rysunki
warsztatowe, plany organizacji robodt, organizacji placu budowy) Wykonawca
powiadomi na pismie i przedtozy te rysunki Zamawiajacemu do akceptacji, tacznie
z towarzyszaca dokumentacja i specyfikacjami. Koszty wykonania ww. opracowan
poniesie Wykonawca;

32) dokonywanie terminowej zaptaty wynagrodzenia w uméwionej wysokosSci na rzecz
Podwykonawcow;

33) montaz urzadzen oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w szczegolnosci
Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do uzytku;

34) przeszkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i konserwacji
montowanych urzadzen i systemow;

35) skoordynowanie  swoich  obowigzkow w  trakcie realizacji  umowy
z funkcjonowaniem placowki o$wiatowej, na terenie ktorej prowadzone sg roboty
budowlane;

36) prowadzenia robot z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa oraz przy
uwzglednieniu zasad i warunkéw zwigzanych z funkcjonowaniem Zespotu Szkot
im. 1. Lukasiewicza w Policach oraz wydarzen realizowanych na terenie Hali
sportowo-widowiskowej potozonej na nieruchomosci, na ktorej prowadzone sg
roboty budowlane.

2. W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP okreslit w SWZ
wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamodwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z 2020 r. Dz. U.
poz. 1320), zwana dalej ,,Kodeks pracy”, w tym: roboty rozbidorkowe, roboty
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konstrukcyjne i roboty obejmujace wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej, cieplnej

i elektrycznej, a takze roboty dekarskie Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu,

ze osoby wykonujace te czynnosci beda zatrudnione na podstawie umowy o prace

w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie obowigzku zatrudnienia moze

nastgpi¢ rowniez poprzez zatrudnienie tych osob przez Podwykonawcow.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce obowigzku zatrudnienia osoéb wykonujagcych wskazane w ust. 2
czynno$ci. W tym zakresie Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) zadania niezwlocznego przedtozenia mu o$wiadczen i dokumentéw w zakresie
potwierdzenia spetnienia obowigzku zatrudnienia i ich oceny;

2) zadania niezwlocznego udzielenia wyjasnien w przypadku zaistnienia watpliwosci
w zakresie potwierdzenia spetnienia obowigzku zatrudnienia;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4.  Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktorych odnosi si¢ obowigzek zatrudnienia
w stosunku do os6b majacych wykonywac te czynno$ci oraz w trakcie realizacji
zamdOwienia - na kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania obowiagzku zatrudnienia osob, wykonujacych wskazane
w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczeg6lnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w  sposOb  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych  pracownikéw,
a W szczegolnosci bez adresow oraz nr PESEL pracownikéw. Imig¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynno$ci.

5. W przypadku zmiany skladu osobowego oséb wskazanych w § 5 ust. 1 umowy
Wykonawca realizujagcy czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowiazek zatrudnienia,
przed dopuszczeniem tych os6b do wykonywania poszczegdlnych czynnosci,
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla tych osob dokumenty, 0 Ktorych mowa
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w ust. 4 pkt 1-4 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych

czynnosci.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce obowiazku zatrudnienia

0s0b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje

W postaci natozenia na Wykonawcg obowigzku zaptaty kary umownej, o ktorej mowa

w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. d. Nieztozenie przez Wykonawcge w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu

potwierdzenia spelienia obowigzku zatrudnienia traktowane bedzie jako niespetnienie

przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia osob wykonujacych

czynno$ci wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwosci, €O do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci 0sOb

wskazanych w § 5 ust. 1 umowy uczestniczacych w realizacji prac.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz

innych mediow na cele prowadzonych robdt i zaplecza budowy oraz Kkoszty

organizowania terenu budowy i ochrony mienia.

Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robot od daty przejecia

terenu robot do czasu jego oddania Zamawiajagcemu, na zasadach przewidzianych

prawem budowlanym, a w szczego6lnosci jest on zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych Przedmiotem Umowys;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych na terenie
budowy i zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czysto$ci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie 0soby pozostajace w jego dyspozycji w ramach

wykonywania robdt objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy nakladaja obowigzek posiadania takich
badan;

3) sa przeszkolone w zakresie przepisow bhp i ppoz;

4) sg ubezpieczone 0d nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow;

5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
o ile przepisy prawa nakladaja taki obowiazek.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego oraz w terminie przez niego okre§lonym,

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ mu dokumenty na wskazane materiaty, surowce

i urzadzenia - dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami

0 wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazda dostawa na teren budowy, przedstawié

Zamawiajagcemu ,,Karte materiatowa” urzadzen i materiatow, ktore zamierza wbudowac

w trakcie realizacji zadania, ze wskazaniem producenta i dostawcy tegoz urzadzenia

badZz materiatu. Materiat lub urzadzenie moga by¢ wbudowane przez Wykonawce po

uzyskaniu na to zgody Zamawiajacego, udzielonej w ciggu 10 dni od dnia wystgpienia

0 jej udzielenie.

Brak dokumentow wymienionych w ust. 12 lub 13 bedzie podstawg do odmowy

zatwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robot i spowoduje wstrzymanie zaplaty

Wynagrodzenia do czasu uzupetnienia przez Wykonawce tych dokumentow.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt uporzadkowaé

teren budowy i zlikwidowa¢ wtasne zaplecze terenu robot. Wykonawca wycofa z terenu
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robot wszystkie $rodki produkcji oraz osoby, ktérymi dysponowal przy pracy
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia koncowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

16. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzenia robot
i bedzie si¢ stosowal do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajacego, zgodnych
z prawem polskim.

17. Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastagpi zmiana stanu prawnego
Wykonawca wykonana swoje zobowigzania wynikajace z umowy zgodnie z przepisami
prawa, ktore bedg miaty zastosowanie w chwili realizacji Przedmiotu Umowy.

18. W =zakresie wykonywania robot, stanowigcych Przedmiot Umowy Wykonawce
obcigzajg nastepujgce obowiazki:

1) Wykonawca zgodnie z umowag oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i Zamawiajagcego z nalezytg starannoscig i pilnoscig wykona

i wykonczy roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy oraz usunie

wszelkie wady i usterki w tych robotach;

2) Wykonawca dostarczy wymienione w umowie urzadzenia i dokumentacj¢ oraz
zapewni niezbedna mobilizacj¢ calego personelu Wykonawcy, w tym

w szczegdlnosci os6b wskazanych w ofercie, jak rowniez zapewni materiaty

zuzywalne i inne przedmioty i ustugi, zarbwno o charakterze tymczasowym jak

i statym, wymagane do wykonania robdt i ich wykonczenia, jak rowniez

do usuwania wad;

3) roboty obejmujg wszelkie prace i czynno$ci potrzebne do osiggnigcia rezultatow
opisanych w umowie;
4) z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest

w zakresie wlasnych robot w szczegdlnosci do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegdlnosci jego urzadzenia we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, Stosownie do przyjetej organizacji robdt oraz
wlasciwego o0znaczenia 1 zabezpieczenia, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP oraz przepisow
ochrony srodowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen przeciwpozarowych na terenie budowy,

c) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigcych Przedmiot Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw
oraz odpadow na koszt wiasny,

e) prowadzenia robot z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa w trakcie
wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

f) uzycia materiatow budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujacych odpowiednig jakos¢, o parametrach
technicznych 1 jakoSciowych nie gorszych niz okre$lone w dokumentach
opisujacych Przedmiot Umowy,

g) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach i okolicznosciach, mogacych wplyna¢ na opoznienie robot oraz
w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt witasny prac niezbg¢dnych
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

h) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen 1 innych szkod
w prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,
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1) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociagi, cieptociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo, przed
przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca wykona kontrolne wykopy.
Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, Zycia
i bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia droég, rowdw odwadniajacych, wodociagéw 1 gazociagdw,
cieptociggdéw, stupow i linii energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego
lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia, za ktoére ponosi odpowiedzialnosé
na wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Zamawiajacego, o ile konieczno$¢ ich wykonania powstata z przyczyn
zaleznych
od Wykonawcy;

6) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiladz lokalnych, przedsigbiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomosci,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji tymczasowych 1 ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Zamawiajacym;

7) Wykonawca wykona Przedmiot Zaméwienia, zgodnie z dokumentacja zataczong
do SWZ oraz okre§lonymi tam warunkami realizacji zamowienia. W przypadku
niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych opisanego
przedmiotu zamowienia, Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym
fakcie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien;

8) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatno$¢, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia

prac;
9) Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy szczegdtowy opis
organizacji i technologii, ktore zamierza stosowa¢ dla wykonywania robot.

Do raz ustalonych organizacji 1 metod nie bedg wprowadzane Zadne istotne zmiany
bez uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiajacego. Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie:
a) plan zapewnienia jakosci,
C) projekt zabezpieczen BHP,
d) dokumentacj¢ powykonawcza, o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym,
e) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.
Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie  tych  opracowan przez Zamawiajacego nie  wylacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za jako$¢ tych opracowan. Roboty nie bedg uznane
za ukonczone dla celow przejecia, dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana
Zamawiajacemu w stosownej ilo$ci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

10) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia,
konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu
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Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poswigeci caty swdj czas kierowaniu
wypetieniem umowy przez Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma
by¢ czasowo niecobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
stanowigcych Przedmiot Umowy to, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego
1 za jego zgoda nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastgpce.

11) Zgodnie z postanowieniami umowy lub poleceniami Zamawiajacego, WWykonawca

umozliwi wykonywanie prac:

a) personclowi Zamawiajgcego,

b) wszelkim innym Wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajgcego,

C) przedstawicielom organow publicznych, ktorzy mogg by¢ zatrudnieni w zwigzku
z wykonywaniem prac na terenie budowy.

12) Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng dla robot, zgodnie z Prawem
budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajgcemu, W 3 (trzech) egzemplarzach, powykonawczg
dokumentacj¢ geodezyjna.

13) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania stosowania
si¢ do wymagan umowy.

14) Zamawiajacy udostgpni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane
dotyczace terenu budowy, ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za interpretacje tych danych. Uwaza¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca obejrzat
I sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, SWZ i inne dostgpne informacje oraz,
ze przed ztozeniem Oferty, uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie
odno$ne sprawy obejmujace:

a) ksztalt i charakter placu budowy, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi,
b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

c) zakres i charakter pracy, materialdw, sprzetu i urzadzen, koniecznych
do realizacji,

d) obowigzujace procedury administracyjne zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy,

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen,
personelu, energii, transportu, wody i innych ustug,

f) uwarunkowania, wynikajace z lokalizacji placu budowy z uwzglednieniem
mozliwos$ci transportowych do miejsca wykonywania robot budowlanych oraz
bazy noclegowej miasta.

15) Wykonawca uzyska na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza
poza przekazanym terenem budowy, jakich potrzebowaé bedzie dla wykonania
robot wchodzacych w sklad Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewnié
w bezpieczny sposob cigglto$¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach
publicznych uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot
oraz winien uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia.
W przypadku, kiedy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest
zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego zamknigcia, wymagana
jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, Na CO najmniej
5(pi¢¢) dni roboczych przed zamknigciem drogi, swoja propozycje dotyczaca
sposobu realizacji robot do czasu ich ukonczenia. Zamawiajacy zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnos$ci
z ta klauzulg oraz przepisami obowigzujagcego prawa, prawem lokalnym oraz
dokumentacja dotyczaca organizacji ruchu.

16) Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki, aby chroni¢ $rodowisko oraz
zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i uciazliwosci dla ludzi i mienia,
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a takze szkodom w §rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu

i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie

przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci

i porzadku w gminach (tj. z 2020 r. Dz. U. poz. 1439) oraz regulamindéw

utrzymania czystosci i porzadku, obowigzujacych w gminie, na terenie ktorej sa

realizowane roboty wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej iloSci kontenerow do skladowania odpadéw
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,

b) wlasciwego postepowania z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(. Dz. U. 2 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.),

) zakazu spalania i zasypywania odpadéw na terenie placu budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ushug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zawierania umow na odbior odpadow i Sciekow powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka konieczno$¢,

f) utrzymania w czysto$ci rejonow wyjazdow z placu budowy.

W odniesieniu do osob, wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawce obcigzaja
nastgpujace obowiazki:
1) Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawcg przy pomocy 0sob

wskazanych w ofercie. W przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji
dokonania zmiany tych osob, Zamawiajacy zaaprobuje zastgpienie podstawowego
personelu kierowniczego jedynie wtedy, kiedy odnos$ne kwalifikacje i zdolnoSci
proponowanego personelu kierowniczego beda takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje personelu kierowniczego wymienione w SWZ. Jezeli Zamawiajacy
zwrdcl si¢ do Wykonawey z zadaniem odsunigcia od wykonywania Przedmiotu
Umowy okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni
swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze 0Soba ta w ciggu 5 (pigciu) dni
roboczych opusci teren budowy i nie bedzie miata Zzadnego dalszego wplywu
i zwigzku z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed
uptywem terminu 5 (pigciu) dni roboczych od otrzymania zgdania, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu propozycje dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajacy
zaaprobuje zastgpienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje
i zdolnosci proponowanej osoby, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje
personelu kierowniczego wymienione w SWZ;

2) Wykonawca begdzie przestrzegal obowigzujacego prawa pracy, odnoszacego sig

do personelu Wykonawcy;

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywac¢ i zabezpiecza¢ na wlasny koszt
urzadzenia i materiaty, zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty z tym
zwigzane uwaza si¢ za zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezy
si¢ zadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materiatow i1 urzadzen na plac budowy
musi by¢ poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu zalecen
producenta odno$nie ich sktadowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajacego
miejsca, W ktorym urzadzenia i materiaty beda sktadowane.

Wszelkie urzadzenia i materialy nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich
sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia lub
z zastosowaniem zabezpieczenia prowizorycznego. Zamawiajacy bedzie uprawniony
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w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca przechowuje materiaty

1 urzadzenia. Skladowanie w zaden sposob nie moze powodowac uszkodzenia lub

obnizenia parametrow technicznych materialow lub urzadzen. Zamawiajacy moze zadaé

zmiany miejsca lub sposobu skladowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$é
uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych.

Wykonawca do 5 (pigtego) dnia po zakonczeniu danego miesigca bedzie przedktadat

Zamawiajacemu raporty miesi¢czne z postgpu realizacji Przedmiotu Umowy, zwane

dalej ,,Raportami Miesiecznymi”.

Raporty Miesi¢czne beda zawieraly co najmniej nastepujace informacje:

1) informacj¢ o podmiotach zaangazowanych w realizacje robot;

2) postep realizacji Przedmiotu Umowy, w tym postep robot budowlanych, produkcji
urzadzen i materialow, dostaw na budowe, w odniesieniu do zatwierdzonego
szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

3) porownanie postepu planowanego 1 rzeczywistego na bazie harmonogramu
rzeczowego robot opracowanego W spdjny sposéb ze szczegdtowym
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) gtdowne dziatania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym;

5) informacje dotyczace ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy
na budowie, w tym statystyki BHP, szczegoty niebezpiecznych wydarzen, szczegdty
dziatan odnoszacych si¢ do aspektéw srodowiskowych;

6) informacje dotyczace zapewnienia jakosci, prob i odbiorow;

7) problemy przy realizacji robot wraz z planowanymi i wykonanymi dzialaniami
zaradczymi;

8) dokumentacje¢ fotograficzna,

9) inne sprawy dotyczace umowy.

Do Raportu Miesigcznego Wykonawca przedtozy raport z kontroli BHP placu budowy.

Za przeprowadzenie inspekcji 1 sporzadzenie z niej raportu odpowiedzialny bedzie

Inspektor ds. BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Kazda

nieprawidlowo$¢ dotyczaca BHP zostanie niezwlocznie usunigta, a jej usuniecie

potwierdzone przez Inspektora BHP Wykonawcy. Zamawiajacy  zostanie
poinformowany o usuni¢ciu kazdej nieprawidtowosci. Szczegdtowa forma raportow

z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym

przed rozpoczeciem robdot budowlanych. Ponadto Wykonawca sporzadzi raport BHP

niezwlocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie

1 przekaze go Zamawiajgcemu.

§9
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspoldziala¢ w celu zapewnienia petnej
realizacji umowy, w szczegolno$ci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez Prawo budowlane, niezbgdnych
do oddania Przedmiotu Umowy, stanowigcego wynik realizacji robdt okreslonych
w Umowie.

Przedstawicielem Wykonawcy na placu budoW,
nr tel. kontaktowego i adres e-mail: .

Przedstawicielami Zamawiajgcego na placu budowy beda:
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— petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.  Strony o$wiadczaja, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy beda ze sobg wspotdziatac,
majac przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia,
a takze poszanowanie interesOw drugiej Strony.

6. W szczegolnosci Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy jedna z nich wystgpi
do drugiej na pismie o udzielenie odpowiedzi, zaj¢cie stanowiska lub dokonanie innej
czynnosci wymaganej ze wzgledu na terminowa 1 merytorycznie uzasadniong realizacj¢
Przedmiotu Umowy, druga Strona odpowiednio odpowie lub zajmie stanowisko lub
dokona niezbednej czynnosci.

7. Strony beda dazyly do tego, aby odpowiedz lub zaj¢cie stanowiska, o ktérych mowa
W ust. 6 nastgpity w formie pisemnej, jak rdwniez do tego, aby odpowiedz, zajecie
stanowiska nastepowaty w terminie bez zbednej zwloki.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze, jakie sg wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznos$ciami, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych
z terenem budowy i unika¢ powodowania w stosunku do nich jakichkolwiek zaktocen
lub szkéd.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ na wilasny koszt do ubezpieczenia robdt, sprzgtu
i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na caty okres
realizacji robot, tj. do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot
i zlikwidowania zaplecza budowy, na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz
rownowarto$¢ wynagrodzenia, oraz do zawarcia, na wlasny koszt, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawey za szkody powstate na
budowie, w mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany, na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 1 000 000 PLN.

3. Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz optacenia sktadek
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania umowy.

4. W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy ubezpieczeniowej bgdzie miat si¢
zakonczy¢ przed terminem okre$lonym w ust. 2, Wykonawca na 14 (czternascie) dni
przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajgcemu dokument
0 kontynuacji ubezpieczenia.

5. Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swoja wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to wowczas Wykonawca
niezwlocznie zawrze nowa umowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla
to umowa.

6. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, to wowczas
Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony,
wedle swojego wyboru, do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszt
ubezpieczenia lub pokrycia kosztu ubezpieczenia z zabezpieczenia.

7.  Dokument potwierdzajacy zawarcie umoéw ubezpieczenia w wymaganym zakresie
stanowi zalacznik nr 3 do umowy.

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
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§11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty budowlane
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, na okres 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru
koncowego.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy
jest rowny okresowi gwarancji jako$ci, zaoferowanemu przez Wykonawce i wynosi:
60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca wystawi dla robot stanowigcych Przedmiot Umowy Kartg gwarancyjna
(wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 7 do umowy). Przekazanie Zamawiajgcemu
podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem przystgpienia do dokonania odbioru
koncowego.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji
jakosci Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do ich usunigcia w terminie 3 (trzech)
dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego i usunaé je na wilasny koszt oraz
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, chyba ze wystapienie okreslonej wady
lub usterki wymaga podjecia przez Wykonawce natychmiastowego dziatania.

O stwierdzeniu wady lub zaistnieniu usterki Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawcg na piSmie.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady lub usterki.

W przypadku nieprzystapienia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, do usunigcia wady
lub usterki badZ nieusunigcia wady lub usterki w okre§lonym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ ich usunigcie 0sobom trzecim na koszt Wykonawcy, jak rowniez
zaspokoi¢ roszczenie o zwrot kosztow wykonawstwa zastepczego z zabezpieczenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z uprawnien, wynikajacych z r¢kojmi
za wady lub gwarancji jakosci wedtug wlasnego uznania.

Roszczenia z tytulu gwarancji moga by¢ zgloszone takze po uplywie okresu gwarancji,
jezeli przed uplywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem” w jednej z form
przewidzianych w art. 450 ust. 1 PZP, tj. w formie gwarancji ubezpieczeniowej
w kwocie stanowigcej rownowarto$é 5 (pigciu) % Wynagrodzenia brutto, co stanowi
kwote 312.112,50 zt, stownie: trzysta dwanascie tysigcy sto dwanascie piecdziesigt
ztotych.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi za wady.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie do 30
(trzydziestu) dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
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5. Strony postanawiaja, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady oraz pozostanie
w dyspozycji Zamawiajacego przez okres obowigzywania rekojmi i ulega zwrotowi nie
p6zniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
6. Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutlu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie od tego, czy
wynikaja one z umowy czy przepisOw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady.

§13
ODBIOR ROBOT

Wykonane prace i roboty podlega¢ beda odbiorom.

2.  Stosowane beda nastepujace odbiory robot: odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiory techniczne, odbiory eksploatacyjne, odbior koncowy, odbior
pogwarancyjny (ostateczny), odbiory potwierdzajace usuni¢cie wad lub usterek.

3. Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru eksploatacyjnego nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania umowy na etapie odbioru koncowego.

4.  Dopuszcza si¢ mozliwos¢ pominigcia, w procesie realizacji Przedmiotu Umowy
poszczegolnych sposrod okreslonych w umowie odbioréw. Wowczas czynnosci objete
takim odbiorem musza by¢ dokonane odpowiednio w trakcie Kkolejnego ze
zdefiniowanych wyzej odbiorow, najpozniej podczas odbioru koncowego.

5.  Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgltaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy
oraz w formie pisemnej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przystapié
do odbioru tych robot wterminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dokonania
zgloszenia.

6.  Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot objetych umowa.

7. Odbior koncowy i odbior pogwarancyjny (ostateczny) dokonywane beda komisyjnie
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

8. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ zakonczenia przez
Zamawiajacego odbioru czynnosci (data podpisania protokotu odbioru koncowego).

9.  Gotowos¢ do odbioru koncowego zgloszona bedzie przez Wykonawce w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci poprzez przedtozenie wniosku o dokonanie
komisyjnego odbioru koncowego robot, zlozonego w siedzibie Zamawiajacego,
poprzedzonego wpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w dzienniku budowy 0 zakonczeniu wszystkich robét i gotowosci do odbioru.

10. Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koncowego robot Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie uzasadnionym

przedmiotem umowy:

1) dokumentacje projektowa powykonawcza;

2) dziennik budowy;

3) niezbg¢dne $wiadectwa kontroli jakos$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
wymagane przepisami dla materiatdow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen;

4) protokoly badan i sprawdzen;

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materialach budowlanych;

6) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

7) dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR);

8) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy;

=
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9) recepty, ustalenia technologiczne i ekspertyzy;

10) niezbedne $wiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

11) kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, jezeli wystgpia;

12) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ai b
Prawa budowlanego.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca

nie wykonal Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych

mowa w ust. 10.

Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce pisemnie 0 terminie odbioru koncowego,

a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt

w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy

najpoézniej w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, t0 Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia tych wad;

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to wowczas - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy przerywa
czynnosci odbioru koncowego i1 zagda wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czgsci
po raz drugi w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunig¢ciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 7.

Z czynno$ci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) bedzie

spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone zgodnie z ust. 14 na usunigcie stwierdzonych wad.

Nie pdzniej niz 90 (dziewiecdziesiagt) dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji

i r¢kojmi Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego)

i powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie

okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §12.

§14
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych przypadkach

1 wysokosciach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie

ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 2 umowy:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu

okreslonego w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki, maksymalnie do 10% wynagrodzenia brutto,

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
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b) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robét lub
w okresach gwarancji jakosci lub r¢gkojmi za wady — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
ze szczegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien przerwy, przy czym kara ta zostanie anulowana jesli Wykonawca wykona
Przedmiot Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, za§ Zamawiajacy nie
poniesie z tego tytutu zadnej szkody,

d) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce¢ Obowigzku zatrudnienia -
w wysokosci 3.000 zt,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto,

f) za kazdy przypadek wykonywania robot budowlanych wchodzacych w sktad
Przedmiot Umowy przy pomocy niezgloszonego Podwykonawcy — w wysokos$ci
15.000 zt;

g) za kazdy przypadek naruszenia obowigzkow Wykonawcy wskazanych w § 8
umowy, z ktory nie przewidziano odrebnej kary umownej — W wysokosci
1.000 zt za naruszenie;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy

z winy Zamawiajacego — W Wysokosci 10% wynagrodzenia brutto. Kara umowna,

o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 nie bedzie jednakze nalezna w przypadku odstapienia

przez Wykonawce na podstawie art. 649* § 1 Kodeksu cywilnego.

2.  Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie majag zastosowania
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1
pkt 1 PZP.

3. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
umowy, rozumianej jako wysoko$¢ tacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przekraczajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do pelnej
wysokosci poniesionej szkody.

4.  Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu
Cywilnego oraz w PZP przystuguje im prawo odstagpienia od umowy w nastgpujacych
wypadkach:

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dokonuje zaplaty za faktury Wykonawcy

W okresie dtuzszym niz 60 (sze$¢dziesiat) dni, liczac od ustalonego terminu zaptaty,

po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziesto)

dniowego terminu do zaptaty zaleglosci.
2) Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w calym okresie jej
obowigzywania, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majgtku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
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moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci
umowy,

C) W razie rozwigzania firmy Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca bez wuzasadnionej przyczyny nie rozpoczal realizacji
Przedmiotu Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od przekazania mu placu
budowy badz nie kontynuuje jej, pomimo pisemneg0 wezwania przez
Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego przerwat realizacje
robot i przerwa ta trwata dtuzej niz 7 (siedem) dni,

f) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem poszczegdlnych robot
wchodzacych w sklad Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadziescia jeden) dni
w stosunku do terminu okreslonego w szczegotowym harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

g) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen
Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne,

h) gdy Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w Przedmiot Umowy
za pomoca Podwykonawcow, ktorzy nie zostali Zamawiajacemu zgloszeni,
w tym réwniez W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcow
poswiadczonej za zgodno$¢ zawartej umowy o podwykonawstwo oraz
w przypadku zaniechania realizacji obowiazku wskazanego w § 6 ust. 13
umowy;

i) gdy Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacej polisy OC, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania do tego przedtuzenia,

J)  w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub znacznej czesci tego majatku powodujace zagrozenie
niewykonania przewidywanych umowg zobowigzan albo, gdy Wykonawca
popadnie w stan niewyptacalnosci lub gdy jego sytuacja finansowa spowoduje
zagrozenie niewykonania przewidywanych umowa zobowigzan, gdy wobec
Wykonawcy ogtoszona zostanie upadto$¢.

5. Wykonawca udziela rekojmi na wady i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym
W umowie na czg¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

6. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu  poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Strony
za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$§wiadczenia 0 odstgpieniu.

7. Strony zgodnie ustalaja, ze odstgpieniec od umowy zarowno na podstawie przepisow
PZP, jak rowniez postanowien umownych bedzie si¢ odnosito do $wiadczen jeszcze
niezrealizowanych (tzw. odstgpienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie
postanawiaja, iz wzajemne rozliczenia bedg dokonywane na podstawie cen
wynikajgcych z umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i1 Zamawiajgcego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy, a w przypadku odmowy Wykonawcy w udziale
w inwentaryzacji samodzielnie, sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia,;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt Strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstapienie;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu catg dokumentacje niezb¢dng do dokonania
czynno$ci wskazanych w ppkt. 1,
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4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentéw, materialow, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nie objetych umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapilo z przyczyn od niego
niezaleznych;

5) Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu
robot dostarczone przez niego urzadzenia zaplecza;

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia
od umowy.

§15
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, polegajacych
na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie
zmiany sposobu wykonania robot oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 2.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
nastepujacych zmian umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o czas opoOznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego obowigzkow
wynikajacych z umowy, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie mialo wplyw
na wykonanie robot,

b) 0 niezbedny czas zwigzany z dziataniem sity wyzszej oraz o czas niezbedny
do usunigcia jej skutkéw 1 nastepstw,

C) o niezbedny czas zwigzany z wystapieniem nadzwyczajnych niekorzystnych
warunkéw pogodowych rozumianych jako warunki pogodowe, ktore nie
wystgpowaly w danym czasie i na danym obszarze w ciagu ostatnich
10 (dziesieciu) lat,

d) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
regulujacych zasady wykonywania robot,

e) o czas opOznienia w wykonaniu przez podmioty zewngtrzne ustug/czynnosci
koniecznych do wykonania prac objetych umowa, z zastrzezeniem,
ze wykonawcg tych ustug/czynnosci nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie
odpowiedzialnosci,

f) 0 czas, kiedy realizacja robot stanowiagcych Przedmiot Umowy byta niemozliwa
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz nastepstw tego zdarzenia
(W szczegolnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji robot lub wstrzymania
ich $wiadczenia przez Zamawiajacego),

g) o czas, kiedy realizacja robot stanowigcych Przedmiot Umowy byta niemozliwa
oraz nastepstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce lub
Zamawiajacego okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych
od nich, w szczegolnosci wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniami osob
trzecich, za ktérych dziatania odpowiedzialno$ci nie ponosi zadna ze Stron,
a ktore uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan wynikajgcych z umowy,

h) o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z zalecen wilasciwych
organow, jezeli wykonywanie $wiadczen wchodzacych w zakres Przedmiotu
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umowy zostalo wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy,

1) 0 czas niezbgdny do uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sgdu
lub organu administracji publicznej, jezeli zajdzie koniecznos$ci uzyskania
wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu administracji
publicznej, ktérego koniecznos$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

J) 0 czas opoznienia wynikajacy z dziatan i zaniechan instytucji polskich badz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacj¢, kontrole Iub finansowanie
przedsiegwzigcia (w szczeg6lnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych
wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow),

K) o czas wynikajacy z koniecznos$ci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacje robdt stanowigcych przedmiot umowy,

I) o czas niezbedny do dostosowania robot stanowigcych przedmiot umowy
do celow, dla ktorych umowa zostata zawarta,

m) o czas opdznienia wynikajacy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie
z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkow terenowych,
w szczegolno$ci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunkoéw geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych,

n) o czas opoznienia wynikajacy z wstrzymania robot przez wilasciwy organ
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji umowy,

0) o czas opdznienia wynikajacy z nastgpstw dzialania organdow administracji,
w szczegblnosci: przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy, z Wyltaczeniem
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

p) konieczno$¢ wykonania robdt spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktorych dos§wiadczony Wykonawca nie mogt w racjonalny sposob
wykry¢, ani unikngé zwigzanego z tym opoznienia, przy czym kazda zmiana
terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ tylko o czas niezbedny
do wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania okoliczno$ci, bedacych podstawa zmiany oraz ich nastgpstw.

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robét stanowigcych Przedmiot Umowy,
w tym wymagan Zamawiajacego 1ub rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania
czgsci robot stanowigcych Przedmiot Umowy:

a) w przypadku czesciowej lub catkowitej utraty finansowania lub ptynnosci,
skutkujacych konieczno$cig ograniczenia zakresu robdt stanowigcych
Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu
wynagrodzenia,

b) w przypadku wystapienia koniecznosci zrealizowania robot stanowigcych
Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane
W umowie przez Zamawiajacego, ze wzgledu na rezygnacje Zamawiajacego
z czg$ci robot stanowigcych Przedmiot Umowy lub zmiany warunkow
majacych wplyw na ich realizacj¢, zmiany obowigzujacego prawa lub
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

c) w przypadku mozliwosci zrealizowania robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane W umowie
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W wymaganiach Zamawiajacego, ze wzgledu na spodziewane korzysci
polegajace na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu wykonania lub
eksploatacji robot stanowigcych Przedmiot Umowy, zwigkszeniu jego
uzytecznos$ci, jakosci, przyczynieniu si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi
lub lepszej ochrony $rodowiska.

3) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wynagrodzenie ulegnie
zmianie, adekwatnie do zmiany wysokoS$ci stawki podatku od towarow i ushug,
jezeli zmiana ta bgdzie miata wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisoOw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(tj. z 2018 r. Dz. U. poz. 2177 z pdézn. zm.) lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana
ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

c) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy
lub zmiany sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego
z wykonania czg¢$ci Przedmiotu Umowy — o kwot¢ wynikajaca z tych zmian,
przy czym punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny
wynikajace z oferty, a w przypadku braku mozliwo$ci ustalenia takich cen,
na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD,

d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego
w § 1 umowy, pod warunkiem, ze wykonanie calo$ci przedmiotu zamowienia
napotyka istotne trudno$ci, w szczeg6lno$ci spowodowane jest brakiem
uzyskania planowanego dofinansowania ze srodkow zewnetrznych, jak roéwniez
w przypadku, rezygnacji przez Zamawiajacego zZ wykonania czgsci (elementow)
przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy 1 osiagnig¢cia zatozonego
celu, z zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysoko$ci rzeczywiscie wykonanych robot ustalone
na podstawie cen wynikajacych z kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 9,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia zwigzane z ograniczeniem
zakresu realizacji umowy,

e) polegajace na zwickszeniu wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku, zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy, o kwot¢ wynikajaca z tych zmian, przy czym
punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny wynikajace
z oferty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD.

3. Strony dopuszczaja rowniez mozliwos¢:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy, co do ktorych Wykonawca w ofercie oswiadczyl, ze bedzie je wykonywat
osobidcie, jezeli bedzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub
wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowigzan wynikajacych
Z Uumowy,

2) zmian osob o ktérych mowa w § 5 ust.1 umowy, wskazanych przez Wykonawcg,
jezeli zmiana stanie si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petnienia
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okreslonej funkcji (zaré6wno na state jak i na okreslony czas) bedzie spelniac
wszystkie warunki okreslone dla tej funkcji w ogloszeniu o zamowieniu dla
przetargu poprzedzajacego zawarcie Umowy, na dzien ztozenia wniosku o zmiang
personelu kluczowego, z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje 1 zdolnosci
proponowanych os6b, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje o0sob
wymienionych w SWZ.
Dokonujac zmian umowy, Strony beda kierowac si¢ poszanowaniem wzajemnych
intereséw, zasadg rownos$ci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy do zmienionych okolicznosci.
Woystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 mogacych
powodowa¢ zmiang umowy, nie stanowi bezwzgl¢dnego zobowigzania Zamawiajacego
do dokonania zmian ani nie moze stanowi¢ samodzielnej podstawy do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.
Zmiany umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 ppkt. 1 s3 mozliwe wytacznie w okresie
Zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 — 4, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej albo
przejecia z mocy prawa pelni praw i obowigzkéw dotyczacych ktoérejkolwiek ze Stron,
oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez zmian
wynikajacych z okolicznosci, w ktorych Prawo budowlane dopuszcza stosowanie
rozwigzan zamiennych, o ile nie bedg one pogarszaty jakosci swiadczenia Wykonawcy.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, lub zmiany danych teleadresowych nie
wymagaja zmiany treSci umowy, a jedynie pisemnego przekazania informacji
o zmianie. Zmiana rachunku bankowego, wobec Wykonawcy bedacego ptatnikiem
podatku VAT, jest mozliwa tylko na rachunek bankowy ujawniony w bazie podmiotow
VAT (tzw. Bialej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004r.
0 podatku od towardow i ustug oraz umozliwiajacy platno$¢ w systemie tzw. ,,Split
payment”.

§16 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalajg, iz wszelka korespondencja miedzy nimi bedzie prowadzona na adresy
podane w komparycji umowy. Strony sg zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie
o kazdej zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowiazku
korespondencja wystana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie
dorgczona.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do tego, aby w przypadku wystapienia
jakiegokolwiek niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady,
W sytuacji nieprzystgpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego
obowigzkow — Zamawiajacy skorzystal z wykonawstwa zastgpczego, tj. zlecit
podmiotowi trzeciemu okreslone czynnos$ci na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonal wizji lokalnej, a zatem
teren budowy jest mu znany, bioragc pod uwage wiedzg, jakg mogl uzyska¢ dokonujac
tej wizji lokalnej, a tym samym nie wnosi on zadnych roszczen z tego tytutu w stosunku
do Zamawiajacego.

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
wspotfinansowanego ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci
energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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4.  Wszelkie zmiany i uzupehlienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

5. W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,

w tym w szczegdlnosci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z p6zn. zm.);

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z p6zn. zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219).

6. Powstale w trakcie realizacji umowy spory bedg w pierwszej kolejnoSci rozpatrywane
na drodze polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia - mogg zostaé
skierowane na droge postepowania sgdowego w sadzie wilasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.

7.  Umowg sporzadzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki do umowy stanowiace integralne czgsci UmMOwy:

Zatacznik nr 1- dokumentacja projektowa, w tym STWIORB;

Zalacznik nr 2 - szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z jego aktualizacjami;
Zatacznik nr 3- dokumenty dotyczace ubezpieczenia wraz z dowodami optat;

Zalacznik nr 4- SWZ,

Zalgcznik nr 5 - oferta Wykonawcy;

Zalacznik nr 6 - kosztorys ofertowy;

Zalacznik nr 7 - wzor karty gwarancyjne;.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Na oryginale wlasciwe podpisy stron
Zrodla finansowania: Dysponent EK, Dziat 801, Rozdzial 80195, Paragraf 6057 oraz 6059

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
wspotfinansowanego ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci
energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



