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Rejestr umów Nr 34/EK/2022 

 

Umowa  

o wykonanie prac projektowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 

(dalej: "Umowa") 

W dniu 31 stycznia 2022 roku w Policach pomiędzy: 
                    

Powiatem Polickim z siedzibą w Policach przy ul. Tanowskiej 8,  

reprezentowanym przez: 

1) Andrzeja Bednarka – Starostę Polickiego, 

2) Beatę Chmielewską – Członka Zarządu Powiatu w Policach, 

zwanym dalej "Zamawiającym", 

a 

Pawłem Zielińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Budowlany 

„DOM-BUD” Paweł Zieliński z siedzibą w Chełmży (87-140) przy ul. Stanisława  

Moniuszki 37, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 8792253889, REGON 

871503554, zwanym dalej "Wykonawcą", 

zwanymi również dalej łącznie "Stronami" i pojedynczo "Stroną", 

zawarta została Umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,  

na rzecz Zamawiającego weryfikacji zakresu wykonanych prac budowalnych objętych 

dotychczasową dokumentacją projektową dla zadania „Termomodernizację budynku hali 

sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży” finansowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020; Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 2.6 Modernizacja 

energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla 

Szczecińskiego Obszar Metropolitalnego projektu Nr RPZP.02.06.00.32-B004/18  

pn.: „Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Trzebieży” (zwany dalej Projektem), a także rewizji i przygotowania 

kompleksowej dokumentacji projektowej tego obiektu obejmującej pozostałe do 

wykonania prace, a także do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie dotyczącym 

realizacji powyższej inwestycji od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia budowy (zwanej 

dalej "Przedmiotem Umowy").  

2. Wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi w następującym zakresie 

ogólnym: 
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a) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace (zwane dalej 

"dokumentacją projektową"), określone w ust. 1, w zakres których wchodzą 

następujące czynności: 

- weryfikację robót budowlanych wykonanych i możliwych do przyjęcia jako robót 

w toku, wraz z weryfikacją zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, 

-  weryfikacja dokumentacji technicznej i rozwiązań projektowych dla zadania 

inwestycyjnego, uzupełnienie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej  

z uwzględnieniem wymagań projektu weryfikacja pozostałych do wykonania prac 

w ramach realizacji inwestycji; 

- weryfikacja i uzupełnienie projektów architektoniczno - budowlanego budynku  

w zakresie niezbędnym do zakończenia budowy, w tym weryfikacja konieczności 

uzyskania pozwoleń niezbędnych do dopuszczenia budynku do użytku (określenie 

zakresu niezbędnych do uzyskania pozwoleń), a także projektów:  

1) projekt architektoniczno-budowlany pn. „Termomodernizacja budynku hali 

sportowej MOW w Trzebieży”, wykonany w listopadzie 2019 r. przez zespół 

projektowy projektantów J. Bernat-Łagoda, A. Marciniak, W. Kępka; 

2) projekt budowlany pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej MOW  

w Trzebieży” Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, 

wykonany w listopadzie 2019 r. przez projektanta, A. Marciniak; 

3) STWiORB sporządzony przez J. Bernat-Łagodę na obiekt Termomodernizacja 

budynku hali sportowej MOW Trzebież; 

4) przedmiar robót pn. Termomodernizacja budynku hali sportowej 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży z dnia 11.06.2020 r.; 

5) wyrys przyłącza energetycznego; 

6) rzut wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej oraz rzuty budynku; 

- weryfikacja i uzupełnienie projektów wykonawczych architektoniczno-

budowlanych i wszelkich instalacji technicznych, zapewniających użytkowanie 

projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności 

instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych, 

fotowoltaicznej, oraz a także sposób powiązania instalacji budynku z sieciami 

zewnętrznymi, 

- przygotowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót,  

z uwzględnieniem wykonanych już w ramach inwestycji prac oraz konieczności 

wykonania prac naprawczych i prac dodatkowych mających na celu doprowadzenie 

wykonanych prac do stanu zgodnego ze sztuką budowlaną oraz dokumentacją 

projektową, 

b) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności sprawowania 

nadzoru autorskiego w zakresie dotyczącym realizacji powyższej inwestycji od dnia 

rozpoczęcia do dnia zakończenia budowy zgodnie z § 6 umowy. 

3.   Wykonawca uprawniony jest powierzyć wykonanie części prac objętych niniejszą umową 

osobie trzeciej (podwykonawcy), za której działania lub zaniechania odpowiada tak, jak 

za działania bądź zaniechania własne. Wykonawca zastrzeże w umowie z tą osobą,  

że ma ona obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego na zasadach obowiązujących 

Wykonawcę, w zakresie właściwości rzeczowej powierzonej do wykonania części 

dokumentacji. 

4. Prace projektowe określone w ust. 2 lit. a umowy wykonywane będą w terminie od dnia 

zawarcia umowy do dnia 31 marca 2022 r. 
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5. Strony wzajemnie ustalają, że Zamawiający poniesie koszty wykonania tzw. prac 

przygotowawczych np. koszty uzyskania decyzji środowiskowej (jeśli jest konieczna), 

koszty uzyskania niezbędnej dokumentacji np. map geodezyjnych do celów 

projektowych, badań geotechnicznych/geologiczno-inżynieryjnych, inwentaryzacji stanu 

istniejącego, w tym zieleni, o ile ich uzyskanie będzie niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy.  

6. Konieczność oraz zakres wykonania prac przygotowawczych wskazanych w ust. 5 

powyżej będzie każdorazowo uzgodniona przez Strony, a ich ewentualny bezpośredni 

wykonawca będzie wybierany przez Zamawiającego. 

7.  Zamawiający wskazuje, że zakres zadania inwestycyjnego, dla którego wykonywany 

będzie przedmiot umowy obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 

- roboty ogólnobudowlane, w tym termomodernizację podłogi na gruncie, ścian 

fundamentalnych, ścian zewnętrznych, części połaci dachowych, dachu hali, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

-  roboty z branży sanitarnej, w tym m.in. modernizację instalacji ciepłej wody 

użytkowej, 

-   montaż instalacji fotowoltaicznej, 

-    modernizację instalacji grzewczej, 

-   wyminę oświetlenia wbudowanego, 

- budowę wewnętrznej instalacji wentylacyjnej mechanicznej, w tym konstrukcji 

wybudowanie 2 układów nawiewno-wywiewnych oraz centrali wentylacyjnych 

wyposażonych w system wstępnego schładzania powietrza oraz tłumiki akustyczne, 

połączeń central z kanałami oraz kanałów pionowych i poziomych, zawory wentylacji 

nawiewno-wywiewnej oraz regulację hydrauliczną. 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu realizacji przedsięwzięcia objętego 

niniejszą Umową, a w szczególności zobowiązują się do współdziałania przy 

wykonywaniu przez drugą Stronę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

2.1. dostarczenia Wykonawcy posiadanych przez Zamawiającego dokumentów i danych 

koniecznych do wykonania niniejszej Umowy, 

2.2. regulowania należności Wykonawcy w terminach określonych w umowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do:  

3.1. wykonywania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych i budowlanych, normami oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, a także z uwzględnieniem 

celu inwestycji jakim jest termomodernizacja budynku (uwzględnienie konieczności 

uzyskania współczynników określonych zakresem realizowanego Projektu) 

3.2. niezwłocznego informowania Zamawiającego na temat nałożonych na niego 

obowiązków przepisami prawa i wynikającymi z norm, a dotyczących realizacji 

Projektu, 

3.3. stałej współpracy z Zamawiającym w celu przyjęcia najbardziej ekonomicznych 

rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych,  
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3.4. systematycznych spotkań z Zamawiającym lub wyznaczonym przez Zamawiającego 

przedstawicielem w celu przedstawienia postępu prac projektowych i omówienia 

zagadnień zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminach i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego, 

3.5. wykonania wszelkich innych obowiązków określonych w obowiązujących 

przepisach prawa, 

3.6. terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, 

3.7. pełnienia nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót wykonanych poprzez: 

3.7.1. kontrolę zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, normami i zasadami wiedzy technicznej, 

3.7.2. uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania 

rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej i ich 

konsekwencji, 

3.7.3. udział w naradach lub komisjach technicznych na placu budowy, jak również 

formułowanie pisemnych opinii i wniosków w przedmiocie zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową, w terminach wzajemnie 

uzgodnionych oraz na wezwanie Zamawiającego, 

3.7.4. udział w odbiorze końcowym zrealizowanych robót, formułowanie 

pisemnych wniosków w zakresie wad jawnych oraz sposobu ich usunięcia, 

3.8. wykonania dokumentacji wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy w 4 (czterech) 

egzemplarzach oraz dostarczenia tych Projektów Zamawiającemu w formie zapisu 

elektronicznego. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i ekonomiczny oraz 

doświadczenie niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz że określone  

w niniejszej Umowie usługi będą wykonywane przez osoby posiadające wymagane 

przepisami uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

§ 3 

Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Termin wykonania umowy strony określają od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia 

zadania inwestycyjnego objętego nadzorem autorskim, z zastrzeżeniem par. 1 ust. 4. 

2. Terminy wykonania przedmiotu umowy w zakresie przygotowania dokumentacji 

projektowej, o których mowa w § 1. ust. 4, jest adekwatny dla przygotowania 

dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienie lub przesunięcie terminów, 

które będą konsekwencją działań innych niż działania Zamawiającego lub któregokolwiek 

z podwykonawców Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn obiektywnych, za które 

Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie prac określonych w § 1 niniejszej umowy oraz z tytułu 

przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do całości wykonanej 

dokumentacji projektowej Strony ustalają na kwotę 49.300,00 zł netto (słownie: 
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czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100). Do kwoty wynagrodzenia 

określonej w zdaniu poprzedzającym zostanie doliczony należny podatek VAT. Kwota 

brutto wynosi 60.639,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć 

złotych 00/100). 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

§ 5 

Płatności 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 

lit. a, na podstawie protokołu przekazania dokumentacji sporządzonego przez Strony  

w formie pisemnej. 

2. Podstawą do regulowania płatności jest doręczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie 

zawierać następujące dane Zamawiającego:  

Nabywca: Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 469, Regon: 

811684203, 

Płatnik: Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police. 

3. Płatności, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 

niniejszej umowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa  

w § 7 ust. 2 poniżej niniejszej umowy lub upływ terminu określonego w § 4 ust. 1 

umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT oraz 

oświadcza, że podany tu rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

wyodrębnionym dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz, że znajduje się  

w bazie podmiotów VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonej przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. 

6. Płatność nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. „split 

payment”, 

7.   Płatności nastąpią na następujący rachunek bankowy:  

      PKO BP o/Chełmża 61 1020 5011 0000 9202 0015 3429 

§ 6 

Nadzory autorskie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru autorskiego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz rozstrzygania wątpliwości 

dotyczących dokumentacji projektowej. 

2. Nadzór autorski obejmuje m.in.: 

1.1. kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, 

1.2. wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji, wykonywanie rysunków 

uzupełniających, 
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1.3. udział w naradach technicznych z wykonawcą. 

3. Miejscem pełnienia nadzoru może być teren budowy, tj. Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Trzebieży, ul. Wkrzańska 10. 

§ 7 

Odbiory 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową i materiały w formie 

określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) w 4 (cztery) 

egzemplarzach.  

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem przekazania dokumentację projektową 

w terminie ustalonym w niniejszej umowie.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawek i uzupełnień wskazanych przez 

Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia  

o konieczności ich poprawy i uzupełnienia. 

4. Miejscem przekazania dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego. 

5. Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w pisemne oświadczenie,  

że dostarczona dokumentacja stanowiąca Przedmiot Umowy jest wykonana zgodnie  

z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami i jest kompletna.  

§ 8 

Rozwiązanie umowy i kary umowne 

1. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu prac w stosunku do terminów określonych 

w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień karę umowną  

w wysokości 0,5 % wartości umownej netto, przy czym łącznie kwotę nie większą niż  

15 % wartości umowy  netto.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca: 

2.1. opóźnia się z dostarczeniem dokumentacji projektowej lub jego części o ponad  

3 dni, lub 

2.2. uchyla się od dokonania poprawek lub uzupełnień  dokumentacji projektowej lub 

jego części przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych od pisemnego powiadomienia  

o konieczności ich wprowadzenia, lub 

2.3. uchyla się od pełnienia nadzoru autorskiego przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych 

od pisemnego powiadomienia o uchylaniu się od pełnienia nadzoru. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2, 

Zamawiający będzie miał prawo powierzyć kontynuację, dostosowanie lub zmianę 

dokumentacji projektowej osobie trzeciej w celu wykorzystania go do projektowania  

i realizacji Projektu. 

4. Zamawiający ma prawo zawiesić wykonanie umowy poprzez dostarczenie Wykonawcy 

na piśmie informacji o wstrzymaniu wykonywania prac projektowych. W przypadku 

zawieszenia wykonywania umowy przez Zamawiającego nastąpi określenie stanu 

zaawansowania Projektu, a terminy wskazane w umowie ulegną odpowiedniemu 

przedłużeniu o okres zawieszenia prac. 
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do dnia 

zakończenia umowy. 

§ 9 

Realizacja Przedmiotu Umowy 

1. Do uzgodnień między Stronami i podejmowania decyzji w sprawach roboczych 

związanych z wykonaniem umowy wyznacza się: 

1.1. ze strony Wykonawcy – Paweł Zieliński, 

1.2. ze strony Zamawiającego – Agnieszka Bąk, 

która jest osobą uprawnioną w szczególności do podpisywania protokołów, 

zgłaszania poprawek, uzupełnień, uwag, kwitowania spełnienia świadczeń oraz 

składania wszelkich innych oświadczeń, z których może wynikać dla Wykonawcy 

obowiązek określonego działania lub zaniechania, jak też wszelkich innych 

czynności faktycznych i prawnych w ramach realizacji niniejszej umowy, przy czym 

zgłaszanie poprawek, uzupełnień, uwag oraz składanie oświadczeń dla swej 

ważności winno być dokonane w formie pisemnej. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji 

projektowej inwestycji najpóźniej w terminie 3 roboczych dni od dnia zawarcia umowy. 

§ 10 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą dokonania zapłaty przez Zamawiającego za poszczególny etap/część przedmiotu 

umowy, następuje przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

zastosowania tego dokumentacji projektowej, na wszystkich znanych w chwili zawarcia 

umowy polach eksploatacji, a  w szczególności: 

(1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną w momencie podpisania umowy 

techniką, głównie techniczną magnetyczną, cyfrową lub techniką druku na dowolnym 

rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości, 

(2) wprowadzenia do obrotu, 

(3) wprowadzenia do pamięci komputera, 

(4) publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, 

(5) reklama prasowa, 

(6) umieszczanie na okolicznościowej okładce płyty CD, 

(7) rozpowszechnianie w sieci Internet, 

(8) dokonywania zmian i rewizji niezbędnych dla realizacji inwestycji. 

2. Przejście autorskich praw majątkowych następuje bez konieczności składania w tej 

sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. 

§ 11 

Cesja praw 

Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na inną stronę. Cesja taka nie wymaga uprzedniej 

dodatkowej zgody Wykonawcy. 
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§ 12 

Siła wyższa 

Strony nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań 

spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub, których nie można uniknąć,  

w tym przez działania sił natury, piorunów, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie, strajki, strajki 

okupacyjne i inne zakłócenia gospodarcze, niepokoje społeczne, wojny wypowiedziane lub 

niewypowiedziane, blokady, powstania, sabotaże, wybuchy, polecenia, ograniczenia i zakazy 

jakiegokolwiek rządu lub organu administracyjnego, sprawującego władzę administracyjną 

wobec Stron.  

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana lub uzupełnienie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory wynikłe z umowy Strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie 

przez sąd powszechny, właściwy względem siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

5. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego informowania drugiej strony o każdej 

zmianie swojego adresu. Nie poinformowanie o zmianie adresu będzie skutkować tym,  

że skierowanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za skutecznie 

doręczone. 

 

Na oryginale właściwe podpisy stron umowy 
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