Zalacznik nr 4 do SIWZ
Wzor
UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE

pn. ,,Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Policach”
zawarta w Policach, w dniu ... 2019 r., pomig¢dzy:
Powiatem Polickim z siedzibg w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:
1) Andrzeja Bednarka — Staroste Polickiego,
2) Beatg Chmielewska — Czlonka Zarzadu Powiatu w Policach,

- zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

o Panig/PanBmM. ... e ,  zamieszkala/ym
W...... przy ul. ..., .- , prowadzacym dziatalno$§¢ gospodarcza pod
fIrmMa. oo z siedziba A4
................................................... N
23 (S [ 8 L0 ) 211141 R P , posiadajacym
numer identyfikacyjny NIP ........................ ;REGON ... ,
reprezentowanym przez:

e e e e z siedzibg
W ettt e wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego - Rejestru
Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ..................... - ..... Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: ........................ , kapitat
zakladowy W WYSOKOSCT ...o.vuititiii i zt (stownie:
.............................................. ) zlotych, wptacony w caloSci, posiadajagcg numer
identyfikacyjny NIP ..o ; REGON

- zwanym dalej ,,Wykonawca”.
(*- wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewlasciwe usung¢)

W dalszej cze$ci umowy Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy tacznie, zwani sg takze
jako ,,Strony”, a osobno takze jako ,,Strona”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okre§lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,PZP”, w ktorym oferta
ztozona przez Wykonawce, zwana dalej ,,Oferta” zostala uznana przez Zamawiajacego za
Oferte najkorzystniejsza, zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg

,Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Policach”

realizowanego na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia w postaci dokumentacji

projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
przygotowanych przez Zamawiajacego i stanowiacych zalacznik nr 1 do umowy,
zwana dalej ,,Przedmiotem Umowy”.

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) wykonanie wszelkich rob6t budowlanych, wymaganych do kompletnej realizacji
zadania inwestycyjnego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia dla przetargu poprzedzajgcego
zawarcie umowy, zwanych dalej ,,SIWZ”;

2) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.);

3) przygotowanie wszystkich dokumentéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem oraz wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy Wykonawcy,
niezb¢dnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

4) wykonanie wszelkich innych czynnosci, ktore okaza si¢ niezbedne do wykonania
obowigzkow lub osiggniecia rezultatow, wskazanych w pkt 1 — 3;

- zgodnie z obowigzujagcym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami

wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowe;j.

Szczegotowy zakres umowy okreslaja nastgpujace dokumenty, uwazane, odczytywane

i interpretowane jako integralna cz¢s¢ umowy, wedtug nastepujacej kolejnosci:

umowa o roboty budowlane;

dokumentacja projektowa i STWIORB,;

SIWZ;

szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy;
oferta;

wszelkie inne dokumenty dotaczone do umowy;

- zwane facznie ,,Dokumentami”.

4.

=

Dokumenty odczytywac nalezy jako wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupetniajace w tym
znaczeniu, 1z w przypadku stwierdzenia wystgpujacych miedzy nimi jakichkolwiek
rozbiezno$ci lub wieloznacznosci, nie spowoduje to ograniczenia zakresu Przedmiotu
Umowy ani zakresu wymaganej starannosci.

Jesli wystapi rozbiezno$¢ lub wieloznaczno$§¢ pomigdzy trescia Dokumentow,
o prawach i obowigzkach Stron rozstrzyga¢ bedzie kolejnos¢ Dokumentow, o ktorej
mowa w ust. 3.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ... miesiecy i ... tygodni.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez
Zamawiajgcego  bezusterkowego, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.
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10.

11.

12.

Wykonawca potwierdzi zgloszenie robot budowlanych do odbioru odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi w dniu zawarcia umowy,
z zastrzezeniem ust. 5 oraz § 8 ust. 1 pkt 2.

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 10 ust. 4.

Opodznienie W przedtozeniu dokumentow, 0 ktorych mowa w ust. 5 bedzie traktowane,
jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Szczegodtowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla szczegdtowy harmonogram
rzeczowo — finansowy, z ktérego wynika kolejno$¢ realizacji robot budowlanych
z uwzglednieniem wymaganych technologii, czasu realizacji 1 termindéw oraz
wykonania elementow robot, podlegajacych odbiorom.

Wykonawca do dnia zawarcia umowy przedlozyt Zamawiajagcemu SzCzegdtowy
harmonogram rzeczowo - finansowy oraz kosztorys ofertowy, na bazie ktorego
sporzadzono szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy, ktore to dokumenty
Zamawiajacy zaakceptowat.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco aktualizowaé szczegdtowy harmonogram
rzeczowo — finansowy w stosunku do faktycznego postepu robot budowlanych. Ustep
10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Aktualizacje szczegdlowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego nie Stanowig zmiany UMOWY i nie moga
dotyczy¢ terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do przedtozonej aktualizacji szczegotowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie 5 (stownie: pig¢¢) dni, od dnia jej
otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w tym terminie oznacza
jego zatwierdzenie.

Szczegbtowy harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi podstawe procentowego
rozliczania poszczegolnych czesci robot budowlanych.

Szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy oraz jego aktualizacje sporzadza sig
w 3 (trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.
Aktualizacje szczegdtowego harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowig
zalacznik nr 2 do umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe W rozumieniu i ze
skutkami okres§lonymi w art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), zwanego dalej ,,Kodeksem cywilnym”, ustalone
zgodnie z SIWZ oraz z oferta Wykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie .................... zt brutto (stownie: .................... ), Zwane
dalej ,,Wynagrodzeniem”, w tym podatek VAT ...... % (wartos¢ podatku VAT wynosi
.................... zh). Kwota netto wynosi .................... zh

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, rowniez te, ktore nie wynikajag wprost
Z umowy, a sg niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczego6lnos$ci podatki,
ewentualne cta, koszty uzgodnien, koszty robot przygotowawczych, koszty materiatow
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pomocniczych, koszty odtworzen, koszty ewentualnej wspotpracy z innymi podmiotami
w niezbednym zakresie oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami okreslonymi
przez Zamawiajagcego W SIWZ oraz wynikajacymi z przepisow bezwzglednie
obowigzujacego prawa.

Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentow, opracowan,
analiz oraz innej podobnej dokumentacji, jezeli z obowiazujacych przepiséw, wymagan
odpowiednich organow, dostawcow mediow oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej
praktyki wynika taka koniecznosc.

Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich
towarow Oraz materiatow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczeg6dlno$ci ze wzglgdu na wzrost kosztow
produkcji, wahania kurséw walutowych, wysokos$¢ inflacji, wzrost wskaznikow cen
w produkcji budowlano-montazowe;j.

Wykonawca nie moze przelewac¢ jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej W formie pisemnej
pod rygorem niewaznoSci.

§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy dopuszcza platnosci czesciowe. Zaplata za wykonanie czeSciowe

Przedmiotu Umowy oraz wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana be¢dzie zgodnie

ze szczegblowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym przez

Zamawiajacego, na podstawie faktur czgsciowych i faktury koncowe;.

Opisy faktur winny by¢ uprzednio uzgadniane ze shuzbami finansowo0-ksiegowymi

Zamawiajacego (Opis i podziat na rodzaje kosztow).

Wysokos¢ faktur czgsciowych, ustalana bedzie na podstawie procentowego

zaawansowania rodzajow robot budowlanych okreslonych w  szczegdétowym

harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy suma ptatnosci czesciowych nie

moze przekroczy¢ 90 (stownie: dziewiecdziesiat) % kwoty wynagrodzenia brutto.

Zatagcznikiem do faktur czeSciowych bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Zamawiajacego bezusterkowy protokot potwierdzajacy procentowe

zaawansowanie wykonania poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych:

1) Wykonawca bedzie wystawial Zamawiajacemu kazda fakture czesciowa w terminie
7 (stownie: siedem) dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
potwierdzajacego procentowe zaawansowanie wykonania poszczegoInych rodzajow
rob6t budowlanych, stanowigcego podstawe do jej wystawienia;

2) Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty faktury czesciowej w terminie 30 (stownie:
trzydziesci) dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI...iittitiit i bez wzglgdu na termin
wskazany na fakturze.

Bezusterkowe protokoty potwierdzajace procentowe zaawansowanie wykonania

poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych nie stanowig pokwitowania, o ktorym

mowa w art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowig one tylko i wytacznie dokument
rozliczeniowy umozliwiajacy cze¢sciowe rozliczanie si¢ z Wykonawca.

Wysoko$¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie pozostalg, po rozliczeniu faktur

czesciowych, cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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9.  Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu faktur czesciowych
I faktury koncowej wraz z:

1) protokotami odbioru robdt budowlanych wykonanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw w ramach tych robét, ktore podlega¢ maja rozliczeniu
cze$ciowemu lub koncowemu;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy i ustugi;

3) kopiami przelewdéw bankowych, potwierdzajacych platnosci albo z oswiadczeniami
Podwykonawcoéw i1 dalszych Podwykonawcow 0 niezaleganiu z wymagalnymi
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawcg lub przez Podwykonawcow;

4) oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w przypadku
braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czg¢éciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne.

10.  Brak ktoregokolwiek dokumentu, o ktorych mowa w ust. 5 i ust. 9 stanowi podstawg
do odmowy zaptaty i zwrotu faktury, do czasu ich przedtozenia Zamawiajagcemu. W takim
przypadku § 14 ust. 4 pkt 1 nie stosuje sig.

11.  Rozliczenie koncowe:

1) podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest sporzadzony
bezusterkowy protokot odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawce oraz
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego;

2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia
podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1;

3) Zamawiajacy dokona zaptaty przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 5 pkt 2 w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

12. Strony ustalajg, iz na zasadzie potragcenia umownego, Zamawiajagcy moze
z wynagrodzenia potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujace mu  wzgledem
Wykonawcy, w szczegolnosci kary umowne, roszczenie o uzupehienie zabezpieczenia,
koszty wykonania zastepczego oraz roszczenie o obnizenie wynagrodzenia.

13. Postanowienia ust. 12 nie uchybiajg mozliwosci potrgcenia ustawowego.

§5
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe wykonanie i kierowanie robotami
budowlanymi wchodzacymi w zakres Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace
stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe, oraz wymagane uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, do ktérych w szczegdlnosci naleze¢ bedzie:

1) Kierownik BUdowy...........ccovviiiiiiiiiiiinnen, ;
2) kierownik robOt ... X
oraz w miarg potrzeb innych specjalistow.

2. Wykonawca zobowigzany jest w dniu podpisania umowy przedlozy¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenie o podjeciu obowigzkow Kierownika Budowy i kierownikéw robot
branzowych wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. 1202 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,Prawem
budowlanym”, dla os6b wymaganych w Prawie budowlanym, w tym oso6b wskazanych
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w Opisie przedmiotu zamowienia oraz pozostatych przedstawicieli wszystkich branz
objetych realizacjg umowy, do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i/lub robotami
budowlanymi osoby, o ktorych mowa w ust. 1. Zmiana ktorejkolwiek z tych osob
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, nie
poézniej niz W terminie 5 (slownie: pig¢) dni, przed planowanym skierowaniem do
wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy
wynikajgca z braku osob, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
wydluzenia terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy w terminie 5 (stownie: pi¢¢) dni,
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia personelu, wymaganego postanowieniami SIWZ.
Zmiana personelu nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Skierowanie przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania umowy
innych osob niz wskazane w ust. 1 1 nieprzedlozenie Zamawiajacemu kopii dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie przez nich kwalifikacji zawodowych 1 uprawnien
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca powezmie wiadomos$é, ze ktorakolwiek z o0sob, o ktérych mowa
w ust. 1, zostala skazana prawomocnym wyrokiem sgdu za przestgpstwo popeinione
w celu osiggnigcia korzys$ci majatkowej lub na mocy ktoérego zostal orzeczony zakaz
zajmowania okreslonego stanowiska, wykonywania okreslonego zawodu lub prowadzenia
okreslonej dzialalnosci gospodarczej — niezwlocznie zawiadomi na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego, jednoczesnie przedstawiajagc mu do akceptacji inng osobe 0 tych samych
lub wyzszych kwalifikacjach i do$wiadczeniu, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SIWZ 1 o zgodg na taka zmiane wystgpi w formie pisemnej do Zamawiajacego.

. W sytuacji przewidzianej w ust. 7, Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang 0S0by, o ktorej
mowa w ust. 1, na zaproponowang przez Wykonawce, o ile wskazana osoba spetnia
wymogi dotyczace kwalifikacji. W takim przypadku ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.

. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow, wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z usunigcia lub zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1.

§6
PODWYKONAWSTWO

W  przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udziatem
Podwykonawcoéw, Wykonawce obcigza¢ beda obowigzki opisane W umowie
1 w przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w PZP.

Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowg w formie pisemnej
0 charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub migdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca uprawniony jest wykonywaé roboty budowlane wchodzace w sktad
Przedmiotu Umowy za pomoca Podwykonawcow zgloszonych oraz w stosunku do
ktérych Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z art. 647* § 1 Kodeksu cywilnego.
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10.

11.

12.

13.

14.

Strony postanawiajg, iz realizacja robot budowlanych wchodzacych w  zakres
Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcéw bez uprzedniego zgloszenia, jak
rowniez W stosunku do ktérych Zamawiajagcy wnidst sprzeciw stanowi nienalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy
obowigzku przedstawienia projektu zmiany umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia przedstawienia mu
przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, 0znacza, ze Zamawiajacy wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

W przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane — Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego kar¢ umowng W kwocie 10.000 zt brutto za kazdy taki przypadek.
Zamawiajgcy w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane: niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 28 i 29
niniejszego paragrafu lub, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz
30 (stownie: trzydziesci) dni.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia jej
zawarcia.

W przypadku niewykonania tego obowigzku, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego kare umowng w kwocie 10.000 zt brutto za kazdy taki przypadek.
Zamawiajacy w terminie, o ktorym mowa W ust. 6, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w sytuacji
zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 8.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowg
0 podwykonawstwo lub projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane wymaga dopetnienia obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3 — 10.
Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 9 (tj. 10.000 zt brutto) jest nalezna Zamawiajgcemu
rowniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia jego zawarcia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za wlasne.
Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
Podwykonawcow na terenie placu budowy oraz przestrzeganie przez Podwykonawcow
zasad i przepisow bhp i ppoz.

W przypadku zawarcia umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca na protokotach odbioru czg¢sciowego i koncowego opisze
zakres oraz wartos¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia jej
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%
warto§ci wynagrodzenia brutto, nie mniejszej jednak niz 50.000 zt. W przypadku
niewykonania tego obowigzku, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajagcego kare
umowng w kwocie 10.000 zt brutto za kazdy przypadek.
W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 (stownie:
trzydziesci) dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni od dnia wezwania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy kara umowna
w kwocie 10.000 zt brutto. W przypadku niewykonania przez Wykonawce tego
obowigzku, zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej
w kwaocie 10.000 zt brutto za kazdy taki przypadek.
Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopelnienia
obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 14 — 15. Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 15
(tj. 10.000 zt brutto) jest nalezna Zamawiajagcemu rowniez W przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 (stownie: siedem) dni od dnia jego zawarcia.
Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
0 podwykonawstwo, umowy z dalszym Podwykonawcg wymaga dopelnienia
obowigzkow okreslonych w umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz
wprowadzenia  postanowien  dotyczacych  bezposredniej  zaptaty  dalszym
Podwykonawcom, stosownie do postanowien ust. 18 i nastgpnych.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwang dalej ,,bezposrednig zaptaty”.
Bezposrednia zaptata dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje Wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
18, w terminie nie krotszym niz 7 (stownie: siedem) dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy informacji o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego odpowiednia kwotg na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci po stronie Zamawiajacego, co do wysokoSci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
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24,
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albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy pomniejsza 0 kwote

wyplaconego wynagrodzenia na rzecz podmiotéow, o ktérych mowa w ust. 18,

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy, okreslonej w ust. 23, Wykonawca jest

zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich kwot (w pelnej wysokosci)

zaptaconych przez Zamawiajacego, a nie pomniejszonych z wynagrodzenia

Wykonawcy, zardbwno w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, jak i po jej zakonczeniu

na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, tytulem zaptaty wynagrodzenia

za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy.

Obowiazek Wykonawcy, o0 ktérym mowa w ust. 24, w zakresie zwrotu w pelnej

wysokosci kwot zaplaconych przez Zamawiajgcego tytulem wynagrodzenia za roboty

budowlane, ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy ma zastosowanie
réwniez W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron.

Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18 lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci

wynagrodzenia brutto, moze stanowi¢ podstawe do natychmiastowego odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego, ktore bedzie rozumiane jako dokonane z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,

z ktorymi zawart umowy 0 podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do

bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaplaty

dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci na rzecz

Zamawiajacego kar¢ umowng w kwocie 10.000 zt brutto za kazdy przypadek

nieuzasadnionego braku zaptaty takiego wynagrodzenia. W przypadku nieterminowej

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie 0,5%

wynagrodzenia wynikajacego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzien

opdznienia, przy czym nie mniej niz 10.000 zt brutto za kazdy taki przypadek. Brak
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte
wykonywanie umowy przez Wykonawce.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic

w szczegOlnoscei, 12:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych ~ wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejszy niz termin zaplaty faktury koncowej dla Wykonawcy;

3) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy, ktorych
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29.

okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot
budowlanych wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

5) wykonanie przedmiotu mowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
I odbioru robot budowlanych (STWIORB) oraz SIWZ;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie begdzie krotszy
od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady
Przedmiotu Umowy;

7) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w art.
29 ust. 3a PZP na zasadach, ktére obowigzuja Wykonawce;

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowac personelem i sprzgtem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie czgséci
umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub  zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy; dokumenty potwierdzajace wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy osob i
sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo
beda udostepnione Zamawiajgcemu w sytuacji, gdy Zamawiajacy zazada takich
dokumentow;

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu niezwlocznie, na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) umozliwiajacych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
chyba ze w postanowieniach umownych znajda si¢ wyrazne postanowienia, ktore
beda wskazywaly na to, ze potrgcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak rdéwniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego
o kwote potracong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelienie zobowigzania
w zakresie zaplaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu
bedzie przystugiwalo roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie o zaptat¢ wynagrodzenia,

4) nie moze zawiera¢ termindw Wykonania dluzszych niz okreslone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym.

STRONA 10z 26



w

§7
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
3) zaptata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w umowie;
4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w umowie;
5) zwalnianie zabezpieczenia na zasadach okreslonych w umowie;
6) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.
Jezeli w ocenie Zamawiajacego zdarzyt si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo
zycia, zdrowia, wykonywania robot lub na sasiadujgcg nieruchomos¢, Zamawiajacy
moze, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkoéw 1 odpowiedzialnosci
w ramach umowy, poleci¢ Wykonawcy wykonanie kazdej pracy, ktora w ocenie
Zamawiajacego, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy bedzie koordynowac czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27
Prawa budowlanego.
W dowolnym czasie Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski moze wyda¢ Wykonawcy
polecenia wykonania koniecznych do realizacji robot oraz usuniecia wad, co bedzie
traktowane, jako dziatanie zgodne z umowsg. Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia
wyltacznie od Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. Jezeli jednak polecenie
bedzie stanowito zmiang umowy, to w takiej sytuacji Strony postapia zgodnie
z postanowieniami umowy dotyczacymi jej zmian.
We wszystkich sprawach objetych umowa, Wykonawca zastosuje si¢ do polecen
wydanych przez Zamawiajacego. Jesli bedzie to tylko mozliwe, to te polecenia winny
by¢ wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajacy wyda polecenie ustne i otrzyma pisemne
potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcy lub w terminie 2 (stownie: dwa) dni,
po wydaniu polecenia przez Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowie na nie poprzez
wydanie pisemnego odrzucenia polecenia, to w takim przypadku, w terminie
3 (stownie: trzy) dni po otrzymaniu polecenia przez Wykonawce, uznaje si¢ je za
przyjete przez Wykonawcg do realizacji.
Zamawiajacy bedzie organizowat rady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem rad budowy bedzie
omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot
budowlanych. Terminy rad budowy ustala Zamawiajacy, nie rzadziej jednak niz raz na
4 tygodnie. Rady budowy bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego lub
dziatajacego w jego imieniu Nadzoru Inwestorskiego, a kopie protokotu beda
dostarczone Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli montazu przez
Wykonawcg wszystkich urzadzen stanowigcych Przedmiot Umowy z udziatem
przedstawicieli producenta lub dostawcy danego urzadzenia.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéow Wykonawcy, z zastrzezeniem obowigzkoéw wynikajacych z innych
postanowien UMoOwYy, nalezy w szczegolnosci:
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1) wykonanie i oddanie do uzytku robot budowanych wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, STWIORB,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, ustawa Prawo budowlane,
obowigzujgcymi polskimi normami i innymi przepisami odnoszacymi si¢ do
Przedmiotu Umowy;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego placu budowy oraz zabezpieczenie go
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami
technicznymi;

3) wykonywanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 Prawa budowlanego;

4) opracowanie, przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

5) przygotowanie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 8;

6) zapewnienie na czas trwania wykonywania Przedmiotu Umowy kierownictwa robot
zgodnie ze ztozong oferta;

7) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikow wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego
i terminowego wykonania robot budowlanych;

8) realizacja zgodnych z umowg i przepisami prawa zalecen Zamawiajagcego, W tym
takze tych wpisanych do dziennika budowy;

9) wykonanie rob6t tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych;

10) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg byé prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe;

11) utrzymanie placu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbe¢dnych
materiatow, odpadkow oraz $mieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania
odpadow lub ich utylizacji;

12) przywrbcenie po zakonczeniu robot budowlanych, placu budowy oraz terenu
stanowigcego zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

13) biezace informowanie Zamawiajacego 0 sposobie prowadzenia jakosciowych préob
na budowie;

14) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiajacego, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku robot zanikajgcych, na co najmniej
3 (stownie: trzy) dni przed przewidywanym ich zakryciem lub zanikni¢ciem; jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany bedzie
odkry¢ roboty budowlane lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania tych robot,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko;

15) informowanie Zamawiajacego na pismie, z co najmniej 7 (stlownie: siedem)
dniowym wyprzedzeniem, o przypadku odbioru lub odbioru wymagajacego
powotania komisji z udziatem o0sob trzecich;

16) zglaszanie Zamawiajagcemu na piSmie, po uprzednim uzgodnieniu i zaopiniowaniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koniecznosci wykonania robot
zamiennych, a nastepnie uzyskanie na pismie zgody Zamawiajacego na ich
wykonanie;

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajagcych na
ocen¢ prawidlowego wykonania robot budowanych stanowiacych przedmiot
odbioru, a w szczegdlnosci: dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacje
geodezyjna powykonawczg, protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych
odbiorow, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia
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wlasciwych jednostek 1 organdéw wymagane przepisami 1 dokumentacjg
projektowa, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, o$wiadczenia kierownika
budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. b Prawa budowlanego;

18) przekazanie Zamawiajagcemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajagcego  dokumentacji ~ powykonawczej wraz z  instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokotami pomontazowymi;

19) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy na zasadach opisanych w umowie;

20) zapewnienie zabezpieczenia ppoz dla placu budowy;

21) wykonywanie robot budowlanych zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

22) zapewnienie ochrony srodowiska na placu budowy oraz w bezposrednim jego
otoczeniu;

23) udostgpnienie  placu  budowy innym  wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci za dziatalno$¢ tego wykonawcy, jego mienie itp.;

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t budowlanych, ich czesci, majatku
Zamawiajacego, Jjak rowniez mienia o0sOb trzecich — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt i ryzyko;

25) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w  rozmiarach
koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy;

26) strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy w terminie od dnia przejecia
placu budowy do dnia przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu
protokotem koncowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

27) przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu
Wykonawcy niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

28) udostgpnianie = Zamawiajagcemu  dokumentéw ~ Wykonawcy,  zwigzanych
z realizowanym  zadaniem  inwestycyjnym  pn.. ,Remont  budynku
administracyjnego Starostwa Powiatowego w Policach” dotyczacych terminowego
usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorow, a takze
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi;

29) w razie konieczno$ci opracowanie dodatkowych rysunkow lub specyfikacji, ktore
moga by¢ wymagane w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych lub z innych
powodow, zgodnie z umowa (W Szczegolnosci rysunki warsztatowe, plany
organizacji robot, organizacji placu budowy); Wykonawca powiadomi na pismie
i przedlozy te rysunki Zamawiajacemu do akceptacji, tacznie z towarzyszaca
dokumentacjg i1 specyfikacjami; koszty wykonania tych opracowan poniesie
Wykonawca w catosci;

30) dokonywanie terminowej zaptaty wynagrodzenia w uméwionej wysokosci na rzecz
Podwykonawcow;

31) montaz urzadzen oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w szczegdlnoSci
Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do uzytku;

32) przeszkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i konserwacji
montowanych urzadzen i systemow;

33) prowadzenia robot budowlanych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa
oraz przy uwzglednieniu zasad i warunkdéw zwigzanych z funkcjonowaniem
Starostwa Powiatowego w Policach, tj. jednostki ktora znajduje si¢ w budynku,
wchodzacym w zakres placu budowy.

STRONA 13726



2. W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP okreslit w SIWZ
wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z pozn. zm.), zwang dalej ,,Kodeks pracy”, w tym w szczegolnosci: roboty
rozbidorkowe, roboty glazurnicze, wykonanie tynkow i gtadzi, roboty malarskie, prace
elektryczne 1 sanitarne, Wykonawca zobowigzuje si¢, ze 0SOby wykonujace te
czynno$ci beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy,
przy czym wykonanie obowigzku zatrudnienia moze nastgpi¢ rowniez poprzez
zatrudnienie tych osob przez Podwykonawcow.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do

wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez

Wykonawce lub Podwykonawce obowiazku zatrudnienia 0séb, o ktorych mowa w ust.

2; W tym zakresie Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) Zadania niezwlocznego przedlozenia mu oswiadczen i dokumentéow w zakresie
potwierdzenia spetlnienia obowigzku zatrudnienia i ich oceny;

2) zadania niezwlocznego udzielenia wyjasnien w przypadku zaistnienia watpliwosci
w zakresie potwierdzenia spetlnienia obowigzku zatrudnienia;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, 0 Ktorych mowa w ust. 2 oraz w trakcie

realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty w celu

potwierdzenia spelniania obowigzku zatrudnienia osob, wykonujacych czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 2:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z Oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w  trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony); kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z p6zn. zm.), zwang
dalej ,,ustawa o ochronie danych osobowych”, a w szczegdlnosci bez adreséw oraz
nr PESEL pracownikow; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, zas
informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Dla realizacji obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 4, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca uzyska od pracownikow zgode na przetwarzanie danych

osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W przypadku zmiany sktadu osobowego 0sob wskazanych w ust. 2, Wykonawca

realizujacy czynno$ci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek zatrudnienia, przed
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dopuszczeniem tych 0osob do wykonywania poszczegdlnych czynnosci, obowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych osob dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 —

2 oraz uzyska¢ zgodg, o ktorej mowa w ust. 5, pod rygorem niedopuszczenia tych osob

do realizacji tych czynnosci.

Z tytuhu niespehienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

obowigzku zatrudnienia o0séb wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 2,

Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowna, o ktorej mowa w § 14 ust. 1

pkt 1 lit. d; niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego

terminie zgdanych przez Zamawiajacego dokumentoéw w celu potwierdzenia spetnienia

obowigzku zatrudnienia traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oObowigzku zatrudnienia oséb

wykonujacych czynnos$ci wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwosci, co do przestrzegania przepisOow prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze Zwrdcic

si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci osob

o ktorych mowa w § 5 ust. 2, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane ze zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz

innych mediow na cele prowadzonych robot budowlanych i zaplecza budowy oraz

koszty organizowania placu budowy i ochrony mienia.

Wykonawca jest gospodarzem terenu prowadzonych rob6t budowlanych od dnia

przejecia placu budowy do dnia jego oddania Zamawiajagcemu, na zasadach

przewidzianych prawem budowlanym, a w szczeg6lnosci jest on zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa  wszystkich robot budowlanych  objetych
Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisow przeciwpozarowych na placu budowy
i zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby pozostajace w jego dyspozycji w ramach

wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanych czynnosci kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy nakladaja obowigzek posiadania takich
badan;

3) sa przeszkolone w zakresie przepisow bhp i ppoz;

4) sg ubezpieczone od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile
przepisy prawa naktadaja taki obowiazek.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez niego okreslonym,

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ mu dokumenty na wskazane materiaty, surowce

i urzadzenia, dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami

0 wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazdg dostawg na plac budowy, przedstawic

Zamawiajacemu ,,Karte materiatowa” urzadzen i materiatéw, ktore zamierza wbudowac

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy; material lub urzadzenie mogg by¢ wbudowane

przez Wykonawce po uzyskaniu na to zgody Zamawiajacego, udzielonej w terminie

10 (stownie: dziesiec¢) dni od dnia wystapienia 0 jej udzielenie.

Brak dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 stanowi podstawe do odmowy

zatwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robot budowlanych i spowoduje

wstrzymanie zaptaty Wynagrodzenia do czasu uzupelienia przez Wykonawce tych

dokumentow.
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Po zakonczeniu wykonywania rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzuje si¢ na
wilasny koszt uporzadkowaé plac budowy i zlikwidowa¢ wlasne zaplecze terenu robot
budowlanych. Wykonawca wycofa z placu budowy wszystkie $rodki produkcji oraz
osoby, ktérymi dysponowal przy pracy w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia
koncowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzenia robot
budowlanych i zobowigzuje si¢ do stosowania si¢ do wszelkich polecen i instrukcji
Zamawiajacego, zgodnych z przepisami prawa.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zmiana sStanu prawnego,
Wykonawca wykonana swoje zobowigzania wynikajace z umowy zgodnie z przepisami
prawa, ktore bedg miaty zastosowanie w chwili realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé i zabezpieczaé na wlasny koszt
urzadzenia | materiaty, zgodnie z instrukcjami producentéow; wszelkie koszty z tym
zwigzane uwaza si¢ za zawarte w wynagrodzeniu i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezy
si¢ zadne dodatkowe wynagrodzenie; dostawa materialow i urzadzen na plac budowy
musi by¢ poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu zalecen
producenta odnos$nie ich skladowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajacego
miejsca, W ktorym urzadzenia i materiaty beda sktadowane.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania wszelkich urzadzen i materiatow
w miejscach przeznaczonych do ich sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich
sktadowanie bez zabezpieczenia lub z zastosowaniem zabezpieczenia prowizorycznego;
Zamawiajacy jest uprawniony w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposob
Wykonawca przechowuje materialy i urzadzenia; sktadowanie w zaden sposob nie
moze powodowac uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych materiatéw 1ub
urzadzen; Zamawiajacy moze zada¢ zmiany miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli
zostanie stwierdzona mozliwo$¢ uszkodzenia lub obnizenia ich parametrow
technicznych.

Za przeprowadzenie inspekcji BHP i sporzadzenie z niej raportu odpowiedzialny jest
Inspektor ds. BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy; kazda
nieprawidlowos$¢ dotyczaca BHP zostanie niezwlocznie usunigta, a jej usuniecie
potwierdzone przez Inspektora BHP Wykonawcy; Zamawiajacy zostanie
poinformowany o usunigciu kazdej nieprawidtowosci.

Szczegotowa forma raportdéw z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Wykonawca sporzadzi raport BHP niezwlocznie po =zaistnieniu wypadku lub
niebezpiecznego zdarzenia na budowie i przekaze go Zamawiajgcemu.

§9
WSPOLDZIALANIE STRON

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspotdziala¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do zakresu, jakoSci
I terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest wspotdziata¢ z Zamawiajgcym W sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez Prawo budowlane, niezbednych do
oddania Przedmiotu Umowy, stanowigceg0 wynik realizacji robot budowlanych
okreslonych w umowie.

Przedstawicielami Zamawiajgcego na placu budowy beda:
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1) Pani/n oo , Nr tel. kontaktowego.........cccccvevevveiieinennns :
adres e-mail: ...,

2) Pani/n.. ... , hr tel. kontaktowego............cccccevvervennnne. :
adres e-mail: .......c.cooeviiiiicnn,

Strony o$wiadczaja, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy beda ze sobg wspotdziatac,

majac przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia,

a takze poszanowanie interesow drugiej Strony.

W ramach wspotdziatania, o ktorym mowa w ust. 5, Strony uzgadniaja, m.in. ze

w przypadku, gdy jedna z nich wystapi do drugiej na pi$mie o udzielenie odpowiedzi,

zajecie stanowiska lub dokonanie innej czynno$ci wymaganej ze wzgledu na terminowa

I merytorycznie uzasadniong realizacje Przedmiotu Umowy, druga Strona odpowiednio

odpowie lub zajmie stanowisko lub dokona niezbgdnej czynnosci.

Strony bedg dazyly do tego, aby odpowiedz lub zaje¢cie stanowiska, 0 ktorych mowa

w ust. 6 nastgpity w formie pisemnej, jak rdwniez do tego, aby odpowiedz, zajecie

stanowiska nastgpowaty bez zbednej zwloki.

§10
UBEZPIECZENIE

Na caty okres wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na mieniu i osobach wyrzadzone przez
Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem jego dziatalnosci gospodarczej wraz
z odpowiedzialnoscig za Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow przy sumie
gwarancyjnej nie nizszej niz 500.000 (stownie: pigéset tysigcy) zlotych na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udzialow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpania limitow
odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal w czasie
i w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy w stosunku do Zamawiajacego
I 0sOb trzecich.

Dokumenty potwierdzajace zawarcie ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 1 oraz
optacenie sktadek Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu najp6zniej w dniu podpisania
umowy.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy ubezpieczeniowej uplywa przed
terminem okre$§lonym w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni przed uptywem tego terminu, do przedlozenia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swojg wazno$¢ w okresie obowigzywania umowy, Wykonawca niezwtocznie
zawrze nowa umowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla to umowa.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, to wowczas
Zamawiajgcy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony,
wedle swojego wyboru, do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszt
ubezpieczenia lub pokrycia kosztu ubezpieczenia z zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajacy zawarcie umow ubezpieczenia w wymaganym zakresie
stanowi zalacznik nr 3 do umowy.
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§11
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na roboty budowlane
wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy, na okres ............... (stownie:
................................................. ) miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.
Okres r¢kojmi za wady na roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy
jest rowny okresowi gwarancji jakosci, zaoferowanemu przez Wykonawce i wynosi:
......... (stownie: ..............................) miesi¢cy, liczac od dnia odbioru koncowego.
W przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji
jakosci, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢c do ich usuniecia w terminie
3 (stownie: trzy) dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego i usuna¢ je na wlasny
koszt oraz w terminic okre$lonym przez Zamawiajgcego, chyba ze wystgpienie
okreslonej wady lub usterki wymaga podjecia przez Wykonawce natychmiastowego
dzialania.

O stwierdzeniu wady lub zaistnieniu usterki Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemne;.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wady lub usterki.

W przypadku nieprzystapienia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, do usunigcia wady
lub usterki badz nieusuni¢cia wady lub usterki w okreslonym terminie, Zamawiajacy
moze zleci¢ ich usunigcie 0sobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, jak rowniez
zaspokoi¢ roszczenie o zwrot kosztow wykonawstwa zastepczego z zabezpieczenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z uprawnien, wynikajacych z r¢kojmi za
wady lub gwarancji jakosci wedtug wlasnego uznania.

Roszczenia z tytulu gwarancji moga by¢ zgloszone takze po uplywie okresu gwarancji,
jezeli przed upltywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy, Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem” w jednej z form

przewidzianych w art. 148 PZP, tj. w formie.................... , W kwocie stanowigcej
rownowartos¢ 5 (stownie: pig¢) % Wynagrodzenia, co stanowi kwote ..................
(STOWINIE: . oeiti i ) ztotych.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 PZP; zmiana formy zabezpieczenia
nie stanowi zmiany umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi za wady.

Zwrot 70 (stownie: siedemdziesiat) % kwoty zabezpieczenia nastapi w terminie
30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

Strony postanawiaja, ze kwota odpowiadajaca 30 (stownie: trzydziesci) % kwoty
zabezpieczenia stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz
pozostanie

w dyspozycji Zamawiajacego przez okres obowigzywania rekojmi.
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Zamawiajacy moze zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie od tego, czy
wynikajg one z umowy czy przepiséw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady.

§13
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

. Wykonane roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy podlega¢ beda

odbiorom.

Stosowane beda nastepujace odbiory robot budowlanych:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiory techniczne;

3) odbiory eksploatacyjne;

4) odbioér koncowy;

5) odbior pogwarancyjny (ostateczny);

6) odbiory potwierdzajace usunigcie wad lub usterek.

Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,

odbioru eksploatacyjnego nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego

wykonania umowy na etapie odbioru koncowego.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ pominigcia, w procesie realizacji Przedmiotu Umowy

poszczegodlnych sposrod okreslonych w umowie odbiorow; w takim przypadku czynnos$ci

objete danym odbiorem musza by¢ dokonane odpowiednio w trakcie kolejnego ze
zdefiniowanych odbioréw, najpdzniej podczas odbioru koncowego.

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca

(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy oraz

w formie pisemnej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przystapi¢ do

odbioru tych robot w terminie 3 (stownie: trzy) dni od dnia dokonania zgtoszenia.

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot budowlanych objetych umowa.

. Gotowos$¢ do odbioru koncowego zgloszona zostanie przez Wykonawce w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci poprzez przedtozenie wniosku o dokonanie

komisyjnego odbioru koncowego robdt, ztozonego w siedzibie Zamawiajacego,
poprzedzonego wpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w dzienniku budowy o zakonczeniu wszystkich robdt i gotowosci do odbioru.

. Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koncowego robot, Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawczg;

2) dziennik budowy;

3) opini¢ technologiczng wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych;

4) instrukcje eksploatacji i konserwaciji;

5) dokumentacj¢ techniczno-ruchowg (DTR);

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy;

7) ustalenia technologiczne i ekspertyzy;

8) niezbedne s$wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatlow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

9) kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
jezeli wystapia;

10) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b
Prawa budowlanego.

STRONA 197 26



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajagcy moze wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa
W ust. 8.

Zamawiajagcy powiadomi Wykonawcg pisemnie o terminie odbioru koncowego,

a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zobowigzany jest do

uczestnictwa w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér koncowy Przedmiotu Umowy

najpézniej W terminie 3 (stownie: trzy) dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad;

2) nienadajace si¢ do usuniecia, wowczas - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy przerywa
czynno$ci odbioru koncowego i zgda wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci
po raz drugi w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego

o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych

uprzednio rob6t budowlanych jako wadliwych; w takim przypadku stosuje sie¢

odpowiednio postanowienia ust. 7.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) sporzadzony

zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone zgodnie z ust. 12 na usuniecie stwierdzonych wad.

Nie pozniej niz 90 (stlownie: dziewig¢édziesigt) dni przed uplywem okresu gwarancji

i r¢ckojmi Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego)

I powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uplywie

okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, 0 ktorym mowa w § 12.

§14
KARY UMOWNE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych przypadkach
i wysokosciach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 2:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoznienie W wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia za kazdy dzien
opoOznienia,

b) za opoznienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach roboét
budowlanych lub w okresach gwarancji jakosci lub rekojmi za wady —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy okreslonej
w szczegotowym harmonogramem rzeczowo - finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia za kazdy
dzien przerwy, przy czym Kkara ta zostanie anulowana jesli Wykonawca wykona
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Przedmiot Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, za§ Zamawiajacy nie
poniesie z tego tytutu zadnej szkody,

d) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku zatrudnienia,
o ktorym mowa w § 8 ust. 2 — w wysokosci 5.000 zt brutto,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca — w wysokos$ci 20% wynagrodzenia,

f) za kazdy przypadek wykonywania robot budowlanych wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy przy pomocy niezgloszonego Podwykonawcy —
w wysokosci 15.000 zt brutto;

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy
przez Wykonawce zZ przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy —

w wysokosci 10% wynagrodzenia; kara ta nie bedzie jednakze nalezna w przypadku

odstapienia przez Wykonawce na podstawie art. 649*§ 1 Kodeksu cywilnego.

Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie maja zastosowania
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 145 ust. 1
PZP.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do pelnej
wysokos$ci poniesionej szkody.

Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu
Cywilnego oraz w PZP przystuguje im prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych
wypadkach:

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dokonuje zaplaty za faktury Wykonawcy

W okresie dtuzszym niz 60 (stownie: szes¢dziesiat) dni, liczac od ustalonego terminu

zaptaty, po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego

30 (stownie: trzydziesci) dniowego terminu do zaptaty zalegtosci;

2) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calym okresie jej
obowiazywania, jezeli:

a) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub znacznej czeéci tego majatku powodujace zagrozenie
niewykonania przewidywanych umowg zobowigzan albo gdy Wykonawca
popadnie w stan niewyptacalnosci lub gdy jego sytuacja finansowa spowoduje
zagrozenie niewykonania przewidywanych umowg zobowigzan,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach; w takim przypadku
Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg¢sci Umowy,

c) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczal realizacji
Przedmiotu Umowy w terminie 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia
przekazania mu placu budowy badz nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego,

d) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacje
robot budowlanych i przerwa ta trwata dtuzej niz 7 (stownie: siedem) dni,

e) gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu z wykonaniem poszczegdlnych robot
budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy ponad 21 (stownie:
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dwadzie$cia jeden) dni w stosunku do terminu okre$lonego w szczegoétowym
harmonogramie rzeczowo — finansowym,

f) gdy Wykonawca pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych zastrzezen
Zamawiajacego, nie wykonuje robot budowlanych zgodnie z umowa lub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

g) gdy Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy za pomocg Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy nie
zostali Zamawiajacemu zgloszeni,

h) gdy Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacej polisy OC, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania do tego przedtuzenia.

Wykonawca udziela rekojmi na wady i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym

W umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje W formie pisemnej za posrednictwem listu poleconego

wystanego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego

w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia

o odstgpieniu przez Wykonawce; 0o$§wiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone

najpozniej w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia, w ktorym zaistniata

podstawa uprawniajaca do odstgpienia.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od umowy zar6wno na podstawie przepisow

PZP, jak rowniez postanowien umownych bedzie si¢ odnosito do §wiadczen jeszcze

niezrealizowanych (tzw. odstapienie ze skutkiem ex nunc); Strony zgodnie

postanawiaja, iz ich wzajemne rozliczenia beda dokonywane na podstawie cen
wynikajacych z umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
budowlanych w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentow, materiatdéw, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
budowlanych nie objetych umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito
z przyczyn od niego niezaleznych;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajacemu przerwane roboty budowlane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie a najpdzniej
w terminie 7 (stownie: siedem) dni usunie z placu budowy dostarczone przez niego
urzadzenia zaplecza;

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci, obowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych
robot budowlanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

§ 15
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, polegajacych na
wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie
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zmiany sposobu wykonania rob6t budowlanych oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 2.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian umowy w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a)

b)

c)
d)

f)

9)

h)

)

0 czas opOznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego obowigzkoéw
umownych, jezeli takie opdznienie jest lub begdzie miatlo wpltyw na wykonanie
rob6t budowlanych,

0 niezbedny czas zwigzany z dziataniem Sity wyzszej oraz o czas niezbedny do
usunigcia jej skutkéw i nastgpstw,

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
regulujacych zasady wykonywania robot budowlanych,

0 czas opoznienia w wykonaniu przez podmioty zewnetrzne ushug/czynnosci
koniecznych do wykonania prac objetych umowa, z =zastrzezeniem, ze
wykonawcg tych ustug/czynnosci nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie
odpowiedzialnosci,

0 czas, kiedy realizacja rob6t budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy byta niemozliwa z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajaceg0 oraz
nastepstw tego zdarzenia (w szczegdlno$ci uniemozliwienie rozpoczegcia
realizacji robot lub wstrzymania ich §wiadczenia przez Zamawiajacego),

0 czas, kiedy realizacja rob6t budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy byta niemozliwa oraz nastgpstw tego zdarzenia w przypadku napotkania
przez Wykonawce lub Zamawiajacego okoliczno$ci niemozliwych do
przewidzenia i niezaleznych od nich, w szczegolnosci wystapienia zjawisk
zwigzanych z dziataniami oséb trzecich, za ktorych dzialania odpowiedzialno$ci
nie ponosi zadna ze Stron, a ktoére uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan
wynikajacych z umowy,

0 czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z zalecen wlasciwych
organow, jezeli wykonywanie $wiadczen wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy zostato wstrzymane przez wlasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy,

0 czas niezb¢dny do uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu
albo organu administracji publicznej, jezeli zajdzie konieczno$ci uzyskania
wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

o czas opdznienia wynikajacy z dziatan 1 zaniechan instytucji polskich badz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacj¢, kontrole lub finansowanie
przedsiewzigcia (w szczegolnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych
wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow),

0 czas wynikajacy z konieczno$ci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacje robot budowlanych wchodzacych
w zakres Przedmiotu Umowy,

0 czas niezbedny do dostosowania robot budowlanych wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy do celdéw, dla ktorych umowa zostata zawarta,

o czas opoOznienia wynikajacy z wstrzymania robot budowlanych przez wiasciwy
organ z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji umowy,

0 czas opoOznienia wynikajacy z nastepstw dziatania organdéw administracji,
w szczeg6Olnosci: przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa
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wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy, z wylaczeniem
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

n) konieczno$¢ wykonania robot spowodowanych przez biedy w danych
wyjsciowych, ktoérych doswiadczony Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb
wykry¢, ani unikngé¢ zwigzanego z tym opoznienia,

- przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ tylko
o czas niezbedny do wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci, bedacych
podstawg zmiany oraz ich nastepstw;

2) zmiany sposobu wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy, w tym wymagan Zamawiajgcego lub rezygnacCji przez Zamawiajgcego
z wykonania czesci tych robot:

a) w przypadku czg¢sciowej lub catkowitej utraty finansowania lub ptynnosci,
skutkujacych  konieczno$cig ograniczenia zakresu robot  budowlanych
wchodzacych  w  zakres  Przedmiotu Umowy, przy jednoczesnym
proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia,

b) w przypadku wystagpienia koniecznosci zrealizowania rob6t budowlanych
wchodzacych w  zakres Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz przewidziane W umowie przez Zamawiajacego, ze wzgledu na
rezygnacje Zamawiajaceg0 z czgéci robot budowlanych wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy lub zmiany warunkéw majacych wptyw na ich realizacje,
zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

c) w przypadku mozliwosci zrealizowania robdot budowlanych wchodzacych
w zakres Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
przewidziane w umowie w wymaganiach Zamawiajacego, ze wzgledu na
spodziewane korzysci polegajace na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu
wykonania lub eksploatacji robot budowlanych wchodzacych w  zakres
Przedmiotu Umowy, zwigkszeniu jego uzytecznosci, jakosci, przyczynienia si¢
do zwigkszenia bezpieczenstwa osob lub lepszej ochrony srodowiska;

3) zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, wynagrodzenie ulegnie
zmianie adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug,
jezeli zmiana ta begdzie miata wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawceg.

3. Strony dopuszczaja roéwniez mozliwosc¢:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robot budowlanych wchodzacych
w zakres Przedmiotu Umowy, co do ktorych Wykonawca w ofercie oswiadczyl, ze
bedzie je wykonywal osobiscie, jezeli bedzie to konieczne dla terminowego ich
wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowigzan
wynikajacych z umowy;
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2) zmian oséb, o ktorych mowa w § 5 ust. 1, wskazanych przez Wykonawcg, jezeli
zmiana stanie si¢ konieczna, 0 ile nowa osoba wskazana do petnienia okreslonej
funkcji (zaréwno na state jak i na okreslony czas) begdzie spetnia¢ wszystkie warunki
okreslone dla tej funkcji w ogloszeniu o zaméwieniu dla przetargu poprzedzajacego
zawarcie umowy, na dzien ztozenia wniosku o zmiang personelu kluczowego, z tym
zastrzezeniem, ze kwalifikacje 1 zdolno$ci proponowanych osob, beda takie same
lub wyzsze niz kwalifikacje oséb wymienionych w SIWZ.

Dokonujgc zmian umowy, Strony be¢dg Kierowaé si¢ poszanowaniem wzajemnych
interesow, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentnos$ci $wiadczen i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot
budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy do zmienionych okolicznosci.
Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 2 mogacych
powodowa¢ zmiang umowy, nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego
do dokonania zmian ani nie moze stanowi¢ samodzielnej podstawy do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 — 4, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bg¢dacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo
przejecia z mocy prawa pelni praw i obowigzkéw dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak roéwniez zmian
wynikajacych z okolicznosci, w ktorych Prawo budowlane dopuszcza stosowanie
rozwigzan zamiennych, o ile nie b¢da one pogarszaty jakosci §wiadczenia Wykonawcy.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalaja, iz wszelka korespondencja miedzy nimi bedzie prowadzona na adresy

podane w komparycji umowy; Strony zobowigzane sg do powiadamiania si¢ wzajemnie

o kazdej zmianie adresu; w przypadku zaniechania tego obowigzku korespondencja

wystana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie dorgczong.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku wystgpienia

jakiegokolwiek niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy

w okresie realizacji umowy, jak rowniez W okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za

wady, w sytuacji nieprzystapienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania

jego obowigzkow, Zamawiajacy skorzystal z wykonawstwa zastepczego, tj. zlecit

podmiotowi trzeciemu okreslone czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej, a zatem

plac budowy jest mu znany, biorac pod uwage wiedze, jakg mogt uzyskaé dokonujac tej

wizji lokalnej, a tym samym nie wnosi on zadnych roszczen z tego tytutu w stosunku do

Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,

w tym w szczeg6lnos$ci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r,
poz. 1986 z pozn. zm.);

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
z poézn. zm.);
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4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799 z p6zn. zm.).

6. Powstate w trakcie realizacji umowy spory bedg w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na
drodze polubownej, a w przypadku niemozno$ci ich rozstrzygnigcia, moga zostac
skierowane na droge postepowania sgdowego przez sad powszechny wiasciwym dla
siedziby Zamawiajacego.

7. Umowg sporzadzono w 2 (stownie: dwoch) jednoznacznych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki do Uumowy stanowigce integralne czesci UMoOwy:

Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa, w tym STWiORB;

Zaltgcznik nr 2 - szczegotowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z jego
aktualizacjami;

Zalgcznik nr 3 - dokumenty dotyczgce ubezpieczenia wraz z dowodami optat;

Zalacznik nr 4 - SIWZ;

Zalgcznik nr 5 - oferta Wykonawcy;

Zatacznik nr 6 - kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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