Police, dnia 25 maja 2021 r.

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW
ZAMOWIENIA

PR.272.8.1.2021.AP

Dotyczy: ogloszenia o0 zamowieniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
pn. ,,Remont drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadlo Gérne”

W dniu 21 maja 2021 r. do Zamawiajgcego wptyne¢ly zapytanie odnosnie tresci Specyfikacji
Warunkow Zamédwienia w postgpowaniu pn. ,,Remont drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin
— Siadlo Gérne”.

Majac na uwadze brzmienie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”,
ponizej przekazuj¢ tres¢ pytania wraz z odpowiedzia.

Pytanie nr 1

Wykonawca prosi bo potwierdzenie jaki typ MMA ma by¢ zastosowany na warstwe
wigzaco-wyrownawcza. Zapisy dokumentacji projektowej sa niejednoznaczne.

Odpowiedz nr 1

Nalezy zastosowaé warstwe AC16W zgodnie z zapisami w SST.

Pytanie nr 2

Wykonawca prosi 0 potwierdzenie, ze warstwa wiazgco-wyrownawcza powinna by¢
polozona na calej dlugosci i szerokosci przebudowywanej drogi w grubosci minimum 4
cm?

Odpowiedz nr 2

Tak, warstwa wigzaco-wyrownawcza powinna mie¢ gr. 4 cm na calej dlugosci i1 szerokosci. W
tym celu nalezy wykona¢ lokalnie frezowanie korekcyjne (min. gr. 2 cm) zgodnie z przekrojami
skazonymi.

Pytanie nr 3

Wykonawca prosi o dostosowanie dopuszczalnych warto$ci zawartosci wolnych przestrzeni
w warstwie do wymagan najnowszego dokumentu WT-2 2016 dla warstwy S$cieralnej i
wigzgco-wyréwnawcze;.

Odpowiedz nr 3

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie wiazaco - wyrownawczej %(v/v) 3-8



Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w betonie asfaltowym do warstwy wigzaco-wyrownawczej
Vmin. 4,0 Vmax, 7,0

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie $cieralnej %(v/v) 2-5

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w betonie asfaltowym do warstwy $cieralnej Vmin. 2,0 Vmax,
4,0

W zatgczeniu przekazuje¢ zmodyfikowang SST.

Pytanie nr 4

Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 1 pkt. 2

Prosimy Zamawiajgcego o okreslenie wazno$ci dokumentacji tj. czy ktéora dokumentacja w
przypadku rozbiezno$ci jest wazniejsza dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej czy
papierowej.

Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy odmawia zmiany powyzszego zapisu umowy. Dokumentacja w wersji
elektronicznej jest tozsama z dokumentacja w wersji papierowe;.

Pytanie nr 5

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 1 pkt. 12

Prosimy Zamawiajacego o usunig¢cie powyzszej jednostki redakcyjnej jako catkowicie nie do
pogodzenia z zasada rozktadu obowigzkow pomiedzy stronami jak rowniez z podstawowymi
zasadami prawa zamoéwien publicznych - Zamawiajacy winien posiadaé i przekazaé
wykonawcy wszelka dokumentacje projektowa jak rowniez ewentualne pozwolenia na
wykonanie okreslonych robot w zakresie przekazanego placu budowy (w tym w pasie
drogowym) jak rowniez ponosi¢ ewentualnych zwigzane z tym koszty i obowigzku tego nie
moze przerzuca¢ na wykonawce. Zgodnie z istota umowy o roboty budowalne — po stronie
wykonawcy lezy obowigzek wykonania prac budowlanych, za§ po stronie inwestora —
Zamawiajacego przedstawienie odpowiedniej dokumentacji projektowej; umozliwiajacej
prowadzenie prac budowlanych wraz z niezbednymi na potrzeby prowadzenia przedmiotowych
prac budowlanych pozwoleniami i zezwoleniami — brak jest zatem podstaw do obcigzania
Wykonawcy obowigzkami objetymi przedmiotowymi jednostkami redakcyjnymi tj.
ponoszenie kosztéw zaje¢ terendOw objetych dokumentacja projektowa i1 stanowiacych
niezbedny plac budowy i gdzie majg by¢ prowadzone prace budowlane zgodnie z przekazana
dokumentacjg projektowa.

W przypadku braku usunigcia przedmiotowej jednostki redakcyjnej prosimy o potwierdzenie,
ze chodzi o tereny niezbedne Wykonawcy na potrzeby realizacji robot w sposob przez niego
okreslony nie lezace jednak na terenie przekazanego placu budowy.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy odmawia zmiany powyzszych zapisow umowy. Powyzsza jednostka redakcyjna
dotyczy ewentualnych potrzeb Wykonawcy wynikajacych ze sposobu prowadzenia robot.
Zapis ten nie dotyczy placu budowy, a np. zaplecza budowy. Zamawiajacy nie przewiduje
koniecznosci dokonywania innych niz przedstawione w dokumentacji uzgodnien i kosztow z
tym zwigzanych.



Pytanie nr 6

Dotyczy projektu umowy § 12 ust. 3

Prosimy Zamawiajacego o zmian¢ powyzszej jednostki redakcyjnej jako istotnie odbiegajacych
od zwyczajowych zasad realizacji robot budowlanych. Majac powyzsze na uwadze prosimy
Zamawiajacego o okreslenie miesi¢cznych okreséw rozliczeniowych w tym ograniczenie
wysokosci ostatniej faktury Vat do wysokosci 90 % naleznego wynagrodzenia.

Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy odmawia zmiany powyzszego zapisu umowy.

Magdalena Sochanowska
(przewodniczacy komisji )

Na oryginale wlasciwy podpis



