

Police, dnia 28 marca 2019 r.

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin**”, Etap I, ul. Przęsocińska

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) modyfikuje pkt. 8.2 ppkt. 2) lit. a) SIWZ w następujący sposób:

„a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 najważniejsze roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem (tzn. budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi publicznej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) i wartością, tj. każda powyżej 5 000 000,00 zł (brutto).”.

Ponadto mając na uwadze wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego i niezbędny czas na przygotowanie odpowiedzi Zamawiający modyfikuje SIWZ przesuwając termin składania ofert na dzień **12 kwietnia 2019 r. na godz. 09.00**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12 kwietnia 2019 r. o godz. 09.15** w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Policach w pok. nr 203.

Magdalena Sochanowska

.....
Przewodniczący komisji

Na oryginale właściwy podpis