

Police, dnia 27 lutego 2014 r.

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI
BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU POLICKIEGO**

Niniejszym zawiadamia się o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Polickiego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), tj. z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 24 lutego 2014 r. na godz. 10.00 do kancelarii urzędu wpłynęło 5 ofert:

Lp.	Nazwa firmy	Cena brutto	Punktacja przyznana ofertom
1.	Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 72-010 Police	291 045,00 zł	87,04 pkt
2.	TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A. ul. Na Grobli 4 73-110 Stargard Szczeciński	127 492,50 zł	Oferta podlega odrzuceniu
3.	P.H.U. Reozd Sp. z o.o. ul. Głowackiego 22 74-200 Pyrzyce	89 482,50 zł	Oferta podlega odrzuceniu
4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „WITEX – 2” Marek Maciołek ul. Słoneczny Sad 17 72-002 Dołuje	129 150,00 zł	Oferta podlega odrzuceniu
3.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	253 335,00 zł	100 pkt

W toku przeprowadzonej weryfikacji złożonych ofert komisja przetargowa działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, odrzuciła oferty firm:

- 1) TRANS – MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim,
- 2) P.H.U. Reozd Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach,
- 3) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „WITEX – 2” Marek Maciołek z siedzibą w Dołujach,

Wykonawcy w złożonych ofertach nie uwzględnili modyfikacji SIWZ dokonanej przez Zamawiającego w dniu 19 lutego 2014 r. Oferty złożone przez powyższych Wykonawców obejmują wykonanie jedynie 750m² remontu częściowego nawierzchni bitumicznych, a nie jak przewiduje SIWZ po modyfikacji 1 500,00 m². Mając na uwadze powyższe treść ww. ofert nie odpowiada treści SIWZ.

Pozostałe oferty odpowiadają treści SIWZ, jednak cena najkorzystniejszej oferty znacząco przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 195.000,00 zł brutto, w związku z czym przetarg podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU


mgr Magdalena Sochanowska

.....
(przewodniczący komisji przetargowej)